

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月7日
工事番号	22-41361-0093	工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装）	着工	令和5年3月7日
入札執行年月日	令和5年3月2日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和5年11月16日
審議番号	公所	220537	本庁		
路線・河川名	栗山館岩線			予定価格	8,955,100
工事箇所 自	南会津郡南会津町水引地内			最低制限価格	8,238,670
至				調査基準価格	
工事概要	舗装工	L=140.0m W=	3.5(4.0)m A=560.0m ²	(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002506 永洗建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) 8,150,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) 8,170,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設（株）	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 8,050,000 (3)	(2) (4)	8,855,000
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月7日
工事番号	22-41361-0093	工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装）	着工	令和5年3月7日
入札執行年月日	令和5年3月2日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和5年11月16日
審議番号	公所	220537	本庁		
路線・河川名	栗山笹岩線			予定価格	8,955,100
工事箇所 自	南会津郡南会津町水引地内			最低制限価格	8,238,670
至				調査基準価格	
工事概要	舗装工 L=140.0m W= 3.5(4.0)m A=560.0m ²			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：22-41361-0093

当該箇所は、栗山館岩線の南会津郡南会津町水引地内における舗装の新設を目的とした工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。