

当初 変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年次		事項		契約	26年 3月 17日
工事番号	13-41312-0061	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	26年 3月 17日
入札執行年月日	26年 3月 10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年 3月 31日
審議番号	公所 000189	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	移川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市初森字川前 地内外				38,356,500
至					
工事概要	2工区復旧延長 L=129.5m 積ブロック工 A=617.3m ²				99.78%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額	落札額 (契約額)	
100002123 (株)野地組	9	(1) ***** (3) -	(2) (4)	
100002055 石橋建設工業 (株)	9	(1) 37,000,000 (3)	(2) (4)	
100002125 川名建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002114 (株)本多建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002823 (株)菅野土建	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003277 (株)本多組	9	二本松市 西勝田字七合畑35 (1) 36,450,000 (3)	(2) (4)	38,272,500
100003069 (株)佐藤組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003703 (有)丸中建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003141 大成産業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日	平成26年2月13日	担当課名	企画調査・管理・保原・ <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	13-41312-0061	工事名	公共災害復旧工事（河川）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	移川筋		平成26年3月31日限り
工事箇所	二本松市初森字川前地内外		
工事概要	2工区復旧延長 L=129.5m 積ブロック工A=617.3m ²		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成23年9月19日～22日の台風15号における豪雨及び平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」