

様式1 (R5.12補正)

令和5年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等以外(ゼロ債務))

令和6年3月21日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき 建設	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装補修)	いわき市常磐下船尾 町古内地内	いわき市常磐下船尾 町古内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和6年3月	5ヶ月 (フレックス)	切削オーバーレイ工 L=260.0m、A=3,120.0m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
2	いわき 建設	道路橋りょう維持(災防) 工事(擁壁補修)	いわき市久之浜町久 之浜字立地内	いわき市久之浜町久 之浜字立地内	条件付一般	01_一般土木 工事	令和6年3月	5ヶ月 (フレックス)	擁壁補修工 L=65.6m	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
3	いわき 建設	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	仁井田川筋外	いわき市四倉町戸田 字南高柳地内外	条件付一般	4_舗装工事	令和6年3月	6ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=1,530.0m、A=4,290.0m <sup>2</sup>	60百万円 ~90百万円	特別簡易	○	選考済
4	いわき 建設	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	茨原川筋	いわき市平赤井字三 の町地内	条件付一般	5_舗装工事	令和6年3月	5ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=970.0m、A=2,910.0m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
5	いわき 建設	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	藤原川筋外	いわき市泉町滝尻字 橋本地内外	条件付一般	6_舗装工事	令和6年3月	5ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=950.0m、A=2,850.0m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	発注済
6	いわき 建設	道路橋りょう維持(災防) 工事(法面)	小名浜小野線	いわき市小名浜上神 白字持田地内	条件付一般	10_法面処理 工事	令和6年3月	9ヶ月 (フレックス)	植生法枠工L=50.0m H=11.0m A=378.5m <sup>2</sup>	60百万円 ~90百万円	特別簡易	○	選考済
7	いわき 建設	河川海岸改良(改良)工事 (護岸)	荒神川筋	いわき市小川町上平 河原地内	条件付一般	01_一般土木 工事	令和6年3月	8ヶ月 (フレックス)	護岸工 A=486.0m <sup>2</sup>	40百万円 ~50百万円	特別簡易	○	選考済
8	いわき 建設	砂防施設整備工事(舗装)	入山沢筋	いわき市内郷白水町 入山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和6年3月	3ヶ月	舗装工 L=87m、W=4m、A=305m <sup>2</sup>	5百万円 ~10百万円	地域密着	○	発注済
9	勿来土木	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装補修)	常磐勿来線	いわき市錦町上中田 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和6年3月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=500m、W=6m、A=3,000m <sup>2</sup>	40百万円 ~30百万円	地域密着	○	発注済

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。