
様式第３号（第８条関係） 

 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

                            令和６年５月２８日 

 

                                            （工事執行権者） 

                         福島県県中建設事務所長   

 

工事（委託業務）番号 ２４－４１３２０－００５６ 

工事（委託業務）名 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） 

質   問   事   項 

■小泉橋(親工区) 

 ①採用単価表で提示されている建設物価Ｐ.64、積算資料Ｐ.71 に下記単価の掲載 

がないと思われますが、掲載頁に誤りはございませんでしょうか？ご教示願い 

ます。 

・アンカーボルト Ｍ20×220(Ｆ1130)の単価について 

Ｍ20×220 の掲載がないと思われます。 

・アンカーボルト Ｍ22×310(Ｆ1131)の単価について 

Ｍ22×310 の掲載がないと思われます。 

 ②施工歩掛(2/3 頁、3/3 頁)、Ｖ1300、Ｖ1310、Ｖ1320、Ｖ1330 の橋りょう塗装 

工(36,200 単価)とありますが、施工内訳表では特単単価適用日:06 年 4 月 1 日 

と記載されております。どちらが正しいのでしょうか？ご教示願います。 

 ③下記塗料の採用色をご教示願います。 

  ･Ｆ6200 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料 1kg 缶 

  ･Ｆ6300 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料 1kg 缶 

■福内橋(子工区) 

 ①支承防錆工の下記単価についてですが、市場単価区分に該当がないと思われま 

  す。週休 2 日補正係数をご教示いただけないでしょうか。 

  ･ＦＣ0010 支承金属溶射工 ブラスト工法(4 週 8 休) 

  ･ＦＣ0020 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1 層)(4 週 8 休) 

 ②下記、施工内訳表において特単単価適用日が、06 年 02 月 15 日で記載されてい

ますが、間違いではないでしょうか？ 

･頁 0-0010(施工第 0-0003 号) 

･頁 0-0012(施工第 0-0005 号、施工第 0-0006 号) 

･頁 0-0013(施工第 0-0007 号、施工第 0-0008 号) 

 



回   答   事   項 

■小泉橋(親工区) 

① 

･アンカーボルト Ｍ20×220 についてはＭ20×80 の単価を準用しております。 

･アンカーボルト Ｍ22×310 についてはＭ22×90 の単価を準用しております。 

②施工内訳表の特単単価適用日:06 年 4 月 1 日が正しいです。 

 上記について、閲覧図書の｢sonota002｣を訂正しましたのでご確認ください。 

③ 

 ･Ｆ6200 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料については白色を採用しています。 

 ･Ｆ6300 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料については青･緑系色を採用してい

ます。 

■福内橋(子工区)  

 ①ＦＣ0010 支承金属溶射工及びＦＣ0020 支承金属溶射工の単価は、土木コスト

情報 2024.1 冬の 4 週 8 休以上の単価を適用しています。 

上記について、閲覧図書の｢sonota003｣を訂正しましたのでご確認ください。 

 ②特単単価適用日は 06 年 04 月 01 日です。 

上記について、閲覧図書の｢kinnuki003｣を訂正しましたのでご確認ください。 

 


