
様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和６年５月３１日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号 ２４－４１３２１－００１９

工事（委託業務）名 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）

質 問 事 項

・仮設締切工内の土のう積工において、数量計算書では施工第0-0031号表で１m³

当り17袋使用分の土材料を計上しております。よって、施工第0-0030号表内の土

砂3.4m³の材料費は未計上として良いでしょうか、ご教示願います。

・仮設締切工内の土材料において、数量計算書では１m³当りに必要な土量の割増

し率が1.2となっております。使用する材料は購入土なので割増し率は1.33とな

りますので変更対象となるのかご教示願います。

回 答 事 項

・施工第0-0030号表内の土砂3.4m³の材料費は未計上としています。

施工第0-0031号表土材料にて適正な土量変化率をかけて計上しております。

・仮設締切工内の土材料は、土のう積の詰土量である。

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅱ-5-⑩-1 ページに「（注）詰土量は地山土量と

する。」と示されていることから、必要な土量は地山土量で1.0m³ですが、購

入土であるため変化率1.2となります。




