

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 5月 13日
工事番号	14-41340-0061	工事名	道路除草業務委託（道維・維補）	着工	26年 5月 14日
入札執行年月日	26年 5月 8日	発注種別		完成	26年 10月 31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	会津若松熱塩温泉自転車道線			予定価格	
工事箇所	会津若松市神指町 大字南四合地内外			12,995,640	
至					
工事概要	道路除草工 春期A=31,555 秋期A=31,555				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002406 秋山ユアビス建設（株）		(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)		
100002411 会津土建（株）		(1) 10,500,000 (3)	(2) (4)		
100002419 （株）共立土建		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
100002437 東北土木（株）		(1) 11,000,000 (3)	(2) (4)		
100002439 田中建設工業（株）		(1) 11,430,000 (3)	(2) (4)		
100002445 木下工業（株）		(1) 10,000,000 (3)	(2) (4)		10,800,000
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション		(1) 12,033,000 (3)	(2) (4)		
100002493 （株）篠竹工務店		(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)		
100003181 （有）目黒組		(1) 11,700,000 (3)	(2) (4)		
100003210 永島建設（株）		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

## 随意契約理由書

道路利用者の安全で円滑な交通を確保するためには、道路路肩の除草を的確にまた効果的に実施する必要がある。

除草作業については、雑草の繁茂状況による交通事故の発生危険箇所等の地域情報を把握し、作業箇所の優先順位を検討する必要があることから道路管理業務及び地域特性に精通している業者を選定する。

なお、当該業務は該当する業務が請負有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。