

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 5月 15日
工事番号	14-41340-0090	工事名	道路橋りょう維持（災防）工事（橋梁工）	着工	26年 5月 15日
入札執行年月日	26年 5月 14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年 8月 29日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道252号			予定価格	
工事箇所	大沼郡金山町大字本名地内			31,013,280	
	至 越川側道橋				
工事概要	旧橋撤去補助工 リフトバック（浮き） N = 4個				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10000133 滝谷建設工業（株）	10	大沼郡三島町大字宮下字宮下177			
		(1) 28,700,000	(2)	30,996,000	
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

本工事は、平成23年新潟・福島豪雨に伴い流出した越川側道橋の旧橋撤去工事の補助工法であり、度重なる出水により桁損傷が当初想定より大きく、災害復旧で認められた流失桁内部への空気注入による一括撤去工法だけでは浮力が不足する恐れがあることから、浮力補助としてリフトバック（浮き）工法を追加施工するものである。

○ 工事には潜水作業が伴うが、作業員の安全確保のため、東北電力の協力により一日の中で時間を限定して本名ダムの水位調整を行う必要がある。

○ 滝谷建設工業（株）は、旧橋撤去工事（前工事）の請負業者であるが、本工事と前工事は密接不可分の関係にあり、同一施工業者以外の者に施工させた場合、限られた時間内に作業が終了せず、ダムの水位調整自体ができなくなる恐れがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するとともに、福島県財務規則施行通達第269条関係1の（3）の規定により、単独随意契約としたい。