

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月20日現在

■工事														
担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期		概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 喜多方建設事務所	砂防(補助)工事(法面)	西原地区	喜多方市山都町木幡地内	喜多方市山都町木幡地内	条件付一般	10_法面処理工事	R8.6月	6か月	(フレックス)	法面工 L=58.0m 短繊維混合モルタル吹付 A=740m ²	300万円～500万円	特別簡易型	○	
2 喜多方建設事務所	砂防(補助)工事(砂防えん堤)	長谷川筋	耶麻郡西会津町下谷地内	耶麻郡西会津町下谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	8か月	(フレックス)	砂防えん堤工 L=17.25m H=5.0m V=250.m ³	700万円～900万円	特別簡易型	○	
3 喜多方建設事務所	河川改良(改良)工事(護岸)	境見川筋	喜多方市塩川町窪地内	喜多方市塩川町窪地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	6か月	(フレックス)	護岸工 L=80.0m A=280m ²	300万円～500万円	特別簡易型	○	
4 喜多方建設事務所	河川改良(改良)工事(排水)	阿賀川筋	耶麻郡西会津町群岡地内	耶麻郡西会津町群岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	6か月	(フレックス)	水路工 L=80.0m	200万円～400万円	特別簡易型	○	
5 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良)	国道459号	喜多方市字一丁目地内	喜多方市字一丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	道路改良工 L=220.0m	500万円～700万円	特別簡易型	○	
6 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	国道459号	喜多方市山都町堂山地内	喜多方市山都町堂山地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	道路改良工 L=11.0m	300万円～500万円	特別簡易型	○	予算配信無しによる取消
7 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(法面)	国道459号	喜多方市山都町堂山地内	喜多方市山都町堂山地内	条件付一般	10_法面処理工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	法面工 L=11.0m アンカー N=20本	400万円～600万円	簡易型	○	
8 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	喜多方西会津線	喜多方市山都町小舟寺地内	喜多方市山都町小舟寺地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	道路改良工 L=27.0m	100万円～300万円		○	変更
9 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(法面)	喜多方西会津線	喜多方市山都町小舟寺地内	喜多方市山都町小舟寺地内	条件付一般	10_法面処理工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	法面工 L=100.0m 簡易吹付法枠 A=1500.0m ²	700万円～900万円	特別簡易型	○	
10 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(法面)	会津若松裏磐梯線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	10_法面処理工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	法面工 L=70.0m 植生基材吹付 A=300.0m ²	100万円～300万円	特別簡易型	○	計画見直しによる取消
11 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部)	国道400号	耶麻郡西会津町下谷地内	耶麻郡西会津町下谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	橋梁下部工(橋台工) N=1基	1000万円～1500万円	簡易型	○	
12 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(旧橋撤去)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木地内	喜多方市山都町一ノ木地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	旧橋撤去工 N=1橋	300万円～500万円	特別簡易型	○	
13 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	北山会津若松線	喜多方市熊倉町熊倉地内	喜多方市熊倉町熊倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	改良舗装工 L=70.0m	200万円～400万円	特別簡易型	○	
14 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(舗装)	壺湯本町線	耶麻郡猪苗代町東谷地地内	耶麻郡猪苗代町東谷地地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	改良舗装工 L=190.0m	200万円～400万円	特別簡易型	○	設計書精査による修正
15 喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(健文)工事(舗装)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	4か月	(フレックス)	切削オーバーレイ工 L=200.0m	100万円～200万円	地域密着型	○	
16 喜多方建設事務所	地域づくり交流促(元気)工事(道路改良)	塩川山都線	喜多方市慶徳町新宮地内	喜多方市慶徳町新宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	道路改良工 L=100.0m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
17 喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道121号	喜多方市松山町鳥見山地内(吉志田北橋)	喜多方市松山町鳥見山地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.8月	12か月	(フレックス)	橋梁耐震補強工 橋脚薄層巻立工 N=1基	1500万円～2000万円	簡易型	○	R8-R9債務工事 予算配信無しによる取消
18 喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内(上探沢橋)	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	橋梁耐震補強工 水平力分担構造設置 N=1式	800万円～1200万円	特別簡易型	○	予算配信無しによる取消
19 喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内(下探沢橋)	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月	(フレックス)	橋梁耐震補強工 水平力分担構造設置 N=1式	700万円～900万円	特別簡易型	○	変更
20 喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内(石倉沢橋)	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	橋梁耐震補強工 橋脚巻立工 N=2基	200万円～400万円	特別簡易型	○	変更
21 喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町新郷大字笹川地内	耶麻郡西会津町新郷大字笹川地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	改良舗装工 L=70.0m	100万円～200万円		○	予算配信無しによる取消
22 喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(擁壁)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木地内	喜多方市山都町一ノ木地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.8月	7か月	(フレックス)	補強盛土工 L=30m H=3m	200万円～300万円	地域密着型	○	
23 喜多方建設事務所	道路災害復旧工事(防護柵)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町朝倉宇林ノ中地内	喜多方市山都町朝倉宇林ノ中地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	5か月		防護柵復旧 L=89.0m	400万円～800万円		○	
24 喜多方建設事務所	道路橋りょう(改良)工事(消雪)	国道121号	喜多方市塩川町東栄町地内	喜多方市塩川町東栄町地内	条件付一般	17_さく井工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	さく井工 N=1式	400万円～600万円	簡易型	○	
25 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(消雪)	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町新郷大字笹川地内	耶麻郡西会津町新郷大字笹川地内	条件付一般	13_消雪工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	散水管L=100m 側溝工L=200m	400万円～600万円	簡易型	○	
26 喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(消雪補修)	塩川山都線外	喜多方市塩川町小府根地内	喜多方市塩川町小府根地内	条件付一般	13_消雪工事	R8.7月	7か月	(フレックス)	消雪施設補修 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○	
27 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市岩月町大都地内	喜多方市岩月町大都地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	路上路盤再生工 L=500m	800万円～1000万円	特別簡易型	○	一抜け方式
28 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市岩月町宮津地内	喜多方市岩月町宮津地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	路上路盤再生工 L=500m	600万円～800万円	特別簡易型	○	一抜け方式
29 喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	猪苗代塩川線	喜多方市塩川町地内	喜多方市塩川町地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	6か月	(フレックス)	路上路盤再生工 L=500m	600万円～800万円	特別簡易型	○	

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
30	喜多方建設事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市関柴町上高額地内	喜多方市関柴町上高額地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	6か月 (フレックス)	路上路盤再生工 L=500m	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	一抜け方式
31	喜多方建設事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	喜多方西会津線外	喜多方市宇天満前地内外	喜多方市宇天満前地内外	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	切削オーバーレイ工 A=4,000m2	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	
32	喜多方建設事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	大久保野沢停車場線外	耶麻郡西会津町野沢地内外	耶麻郡西会津町野沢地内外	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	切削オーバーレイ工 A=3,500m2	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	
33	喜多方建設事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(防草対策)	国道121号	喜多方市松山町鳥見山地内外	喜多方市松山町鳥見山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	防草対策 L=2,000m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
34	喜多方建設事務所 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵)	国道121号外	喜多方市関柴町関柴地内外	喜多方市関柴町関柴地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	防護柵工L=200m	6百万円~10百万円		○	
35	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	濁川筋	喜多方市慶徳町山科地内外	喜多方市慶徳町山科地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=13,000m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	一抜け方式
36	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	濁川筋	喜多方市松山町大飯坂地内外	喜多方市松山町大飯坂地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=13,000m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	一抜け方式
37	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	押切川筋	喜多方市松山町鳥見山地内外	喜多方市松山町鳥見山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=13,000m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	一抜け方式
38	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	田付川筋	喜多方市塩川町会知地内外	喜多方市塩川町会知地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=10,000m3	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	
39	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	一ノ戸川筋	喜多方市山都町小舟寺地内外	喜多方市山都町小舟寺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=13,000m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	
40	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	姥堂川筋	喜多方市関柴町平林地内外	喜多方市関柴町平林地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	河道掘削 V=2,500m3	20百万円~30百万円		○	
41	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	大塩川筋	喜多方市塩川町窪地内外	喜多方市塩川町窪地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	河道掘削 V=2,500m3	20百万円~30百万円		○	
42	喜多方建設事務所 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	大塩川筋	喜多方市塩川町東栄町地内外	喜多方市塩川町東栄町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	堤防補強工 L=400m	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	
43	喜多方建設事務所 砂防施設維持管理工事(除石)	宮古川筋	喜多方市山都町蓬萊地内	喜多方市山都町蓬萊地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	除石工 V=3,000m3	20百万円~30百万円		○	
44	喜多方建設事務所 河川海岸維持管理工事(河道掘削)	濁川筋	喜多方市松山町大飯坂地内外	喜多方市松山町大飯坂地内外	条件付一般	01_一般土木工事	R8.8月	8か月 (フレックス)	河道掘削 V=13,000m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	R8-R9債務
45	喜多方建設事務所 道路橋りょう維持(防災)工事(擁壁)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木地内外	喜多方市山都町一ノ木地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	R8.6月	7ヶ月 (フレックス)	擁壁工 L=27m	10百万円~20百万円		○	
46	喜多方建設事務所 ダム維持管理工事(外壁改修)	日中ダム管理所	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	03_建築工事	R8.7月	5か月	外壁等改修 N=1式	20百万円~40百万円	地域密着型	○	変更
47	喜多方建設事務所 県有施設管理工事(防水改修)	内水面水産試験場	耶麻郡猪苗代町大字長田地内	耶麻郡猪苗代町大字長田地内	条件付一般	03_建築工事	R8.7月	5か月	屋上防水改修 N=1式	10百万円~20百万円	地域密着型	○	変更
48	喜多方建設事務所 喜多方合同庁舎車庫オーバーヘッドドア改修工事	喜多方合同庁舎	喜多方市松山町鳥見山地内	喜多方市松山町鳥見山地内	条件付一般	03_建築工事	R8.9月	4か月	オーバーヘッドドア更新 N=3箇所	4百万円~10百万円	地域密着型	○	
49	喜多方建設事務所 生活基盤緊急改善工事(消雪)	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町米室地内	喜多方市豊川町米室地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	5ヶ月 (フレックス)	排水工 L=30m	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
50	大峠・日中総合管理事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(電気設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内(橋平電気室)	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	04_電気設備工事	R8.7月	10か月 (フレックス)	受変電設備更新 N=1式	100百万円~150百万円	簡易型	○	R8-R9債務工事
51	大峠・日中総合管理事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(非常施設)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内(大峠トンネル)	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	15_通信設備工事	R8.7月	10か月 (フレックス)	非常警報設備更新 N=1式	200百万円~250百万円	簡易型	○	R8-R9債務工事
52	大峠・日中総合管理事務所 ダム維持管理工事(消火設備更新)	日中ダム管理所	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	04_電気設備工事	R8.7月	8か月 (フレックス)	ハロン化合物消火設備更新 N=1式	20百万円~30百万円		○	
53	猪苗代土木事務所 道路橋りょう維持(防災)工事(吹付法柵)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	10_法面処理工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	法面工 L=12.0m 現場吹付法柵工 A=90.0m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
54	猪苗代土木事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	国道459号	耶麻郡猪苗代町大字長坂地内	耶麻郡猪苗代町大字長坂地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=400.0m W=6.0m A=2400.0m2	20百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
55	猪苗代土木事務所 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	猪苗代塩川線	耶麻郡磐梯町大字磐梯地内	耶麻郡磐梯町大字磐梯地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=400.0m W=6.0m A=2400.0m2	20百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
56	猪苗代土木事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	国道115号	耶麻郡猪苗代町字二丁田地内	耶麻郡猪苗代町字二丁田地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	5か月 (フレックス)	舗装補修工(切削オーバーレイ)L=200.0m W=6.0m A=1200.0m2	20百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
57	猪苗代土木事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪修繕)	野老沢川柵停車場線	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	条件付一般	13_消雪工事	R8.8月	7か月 (フレックス)	散水消雪工 散水管L=300.0m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
58	猪苗代土木事務所 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	防護柵工 L=200.0m	10百万円~20百万円	地域密着型	○	変更
59	猪苗代土木事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装改良)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	6か月 (フレックス)	舗装補修工(路上再生路盤工) L=300m W=6.0m A=1,800m2	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	変更
60	猪苗代土木事務所 砂防施設維持管理工事(除石)	大倉川筋	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	除石工 L=100.0m V=5000.0m3	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
61	猪苗代土木事務所 河川海岸維持管理工事(河川掘削)	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町大字中小松地内	河川海岸維持管理工事(河川掘削)	条件付一般	01_一般土木工事	R8.6月	9か月 (フレックス)	河道掘削工 L=300.0m V=9000.0m3	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	取消

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
62 猪苗代土木事務所	河川海岸改良(改良)工事 (堤防補強)	観音寺川筋	耶麻郡猪苗代町大字金田地内外	耶麻郡猪苗代町大字金田地内外	条件付一般	02_舗装工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	堤防舗装工 L=200.0m A=600.0m ²	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
63 猪苗代土木事務所	河川(交付)工事(テレメータ 更新)	裏磐梯三湖	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	条件付一般	15_通信設備工事	R8.8月	7か月 (フレックス)	テレメータ施設更新 N=1式	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
64 猪苗代土木事務所	ダム維持管理工事(水門 補修)	猪苗代湖	会津若松市湊町大字赤井地内 (十六橋水門)	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	条件付一般	14_機械設備工事	R8.7月	7か月 (フレックス)	水門修繕工 N=4門	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
65 猪苗代土木事務所	港湾(交付)工事(棧橋補 修)	翁島港	耶麻郡猪苗代町大字翁沢地内	耶麻郡猪苗代町大字翁沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	R8.8月	7か月 (フレックス)	棧橋補修工 N=6基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
66 猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持(維補)工 事(消雪修繕)	猪苗代塩川線	耶麻郡猪苗代町字堤地内	耶麻郡猪苗代町字堤地内	条件付一般	13_消雪工事	R8.8月	7か月 (フレックス)	ポンプ更新 N=1基	17百万円～21百万円	特別簡易型	○	追加
67													
68													

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。