様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和8年6月16日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字小丸地内外(手倉橋)外	双葉郡浪江町大字小丸地内外(手倉橋)外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修工N=6橋	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	