

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26.7.15 年 月 日
工事番号	14-41312-0027	工事名	測量設計業務委託 (土木災害)	着工	26.7.15 年 月 日
入札執行年月日	26年 7月 10日	発注種別	22 土木設計	完成	26.10.24 年 月 日
審議番号	公所	000062	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	小浜川筋 外			予定価格	
工事箇所	二本松市小浜 地内 外			4,221,720	
至					
工事概要	用地測量	A=0.5ha	路線測量	L=0.05km	道路詳細設計 1式 97.21%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
300006056 東邦測地 (有)		(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300006064 (有) 武藤測量事務所		(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300006065 (株) 阿部測量設計事務所		(1) 3,800,000 (3)	(2) (4)	4,104,000
300006071 (有) 安藤測量設計事務所		(1) 4,000,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所		(1) 3,880,000 (3)	(2) (4)	
300006074 渡辺エンジニアリング (株)		(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300006081 旭測地 (株)		(1) 3,920,000 (3)	(2) (4)	
300006085 (株) 大栄測地		(1) 3,860,000 (3)	(2) (4)	
300006091 (有) 児玉測量事務所		(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・ <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0027	工事名	測量設計業務委託（土木災害）
発注種別	土木設計		工期
路線・河川名	小浜側筋外		102日間
工事箇所	二本松市小浜地内外		
工事概要	用地測量A=0.5ha、路線測量L=0.05km、道路詳細設計L=0.05km		

随意契約とする具体的な理由

当該業務委託は、平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸及び道路法面が被災したため、その災害復旧工事を実施するために必要となる測量設計業務委託である。

現在、河川護岸、道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」