

県発注工事の入札結果集計表（平成25年度4月分）

H25.5.31

（対象工事：予定価格250万円超）

1 部局等別

| 部局等 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|-------|----|---------------|----------------|----------------|--------|
| 知事直轄 | | | | | |
| 総務部 | | | | | |
| 企画調整部 | | | | 97.45 | |
| 生活環境部 | | | | | |
| 保健福祉部 | | | | | |
| 商工労働部 | | | | | |
| 農林水産部 | 5 | 541,852,500 | 96.80 | 96.48 | 0.32 |
| 土木部 | 26 | 1,278,778,515 | 94.75 | 95.61 | △ 0.86 |
| 企業局 | | | | 94.30 | |
| 病院局 | | | | | |
| 教育庁 | | | | 98.70 | |
| 警察本部 | | | | | |
| 総計 | 31 | 1,820,631,015 | 95.08 | 95.93 | △ 0.85 |

2 方部別

| 方部 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|------|----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 県北 | 6 | 402,354,750 | 92.36 | 97.16 | △4.80 |
| 県中 | 4 | 82,057,500 | 95.86 | 97.75 | △1.89 |
| 県南 | 2 | 83,717,550 | 93.84 | 92.27 | 1.57 |
| 会津若松 | 2 | 62,212,500 | 95.28 | 91.36 | 3.92 |
| 喜多方 | 7 | 369,503,715 | 92.06 | 88.20 | 3.86 |
| 南会津 | 3 | 221,970,000 | 98.34 | 95.07 | 3.27 |
| 相双 | 4 | 493,290,000 | 98.42 | 97.64 | 0.78 |
| いわき | 3 | 105,525,000 | 99.54 | 97.60 | 1.94 |
| 複数方部 | | | | | |
| 総計 | 31 | 1,820,631,015 | 95.08 | 95.93 | △0.85 |

3 契約方法別

| 契約方法 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|-----------|----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 一般競争入札 | | | | | |
| 条件付一般競争入札 | 26 | 1,266,460,965 | 94.26 | 92.51 | 1.75 |
| うち総合評価方式 | 14 | 990,622,500 | 93.53 | 92.06 | 1.47 |
| 随意契約 | 5 | 554,170,050 | 99.35 | 98.25 | 1.10 |
| 総計 | 31 | 1,820,631,015 | 95.08 | 95.93 | △0.85 |

4 工種別

| 工種 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|-----------|----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 一般土木工事 | 18 | 784,853,265 | 94.88 | 96.53 | △1.65 |
| 舗装工事 | 7 | 467,937,750 | 93.27 | 93.03 | 0.24 |
| 建築工事 | 3 | 469,140,000 | 99.03 | 98.24 | 0.79 |
| 電気設備工事 | | | | 95.15 | |
| 暖冷房衛生設備工事 | | | | 97.95 | |
| 鋼橋上部工事 | | | | 97.19 | |
| PC橋上部工事 | | | | | |
| しゅんせつ工事 | | | | | |
| 塗装工事 | | | | 87.34 | |
| 法面処理工事 | 1 | 10,710,000 | 99.87 | 94.10 | 5.77 |
| 上・下水道工事 | | | | 98.27 | |
| 清掃施設工事 | | | | | |
| 消雪工事 | 1 | 25,830,000 | 98.00 | | |
| 機械設備工事 | | | | 97.31 | |
| 通信設備工事 | 1 | 62,160,000 | 91.99 | | |
| 造園工事 | | | | 90.34 | |
| さく井工事 | | | | 94.72 | |
| グラウト工事 | | | | | |
| 総計 | 31 | 1,820,631,015 | 95.08 | 95.93 | △0.85 |

5 金額別

| 金額 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|-----------|----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 500万円未満 | | | | 89.68 | |
| 1000万円未満 | 1 | 7,245,000 | 99.85 | 94.90 | 4.95 |
| 3000万円未満 | 11 | 222,078,465 | 95.03 | 95.80 | △0.77 |
| 5000万円未満 | 6 | 258,962,550 | 96.56 | 94.76 | 1.80 |
| 1億円未満 | 7 | 425,481,000 | 94.61 | 94.47 | 0.14 |
| 2億円未満 | 5 | 647,514,000 | 92.35 | 97.38 | △5.03 |
| 3億円未満 | 1 | 259,350,000 | 99.00 | 97.68 | 1.32 |
| 5億円未満 | | | | 99.66 | |
| 10億円未満 | | | | 99.62 | |
| 19億4千万円未満 | | | | | |
| 19億4千万円以上 | | | | | |
| 総計 | 31 | 1,820,631,015 | 95.08 | 95.93 | △0.85 |

※ 予定価格250万円以下の工事

件数 1
合計金額(円) 1,260,000
平均落札率(%) 94.11

6 ランク別

| 工種・ランク | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 | |
|-----------|----|-------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 一般土木工事 | A | 11 | 585,268,215 | 94.11 | 97.16 | △3.05 |
| | B | 7 | 199,585,050 | 96.07 | 94.74 | 1.33 |
| | C | | | | 96.30 | |
| | D | | | | | |
| 舗装工事 | A | 6 | 442,396,500 | 94.08 | 93.03 | 1.05 |
| | B | 1 | 25,541,250 | 88.39 | | |
| | C | | | | | |
| 建築工事 | A | 3 | 469,140,000 | 99.03 | 98.24 | 0.79 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| | D | | | | | |
| 電気設備工事 | A | | | 94.03 | | |
| | B | | | 99.61 | | |
| | C | | | | | |
| 暖冷房衛生設備工事 | A | | | 98.01 | | |
| | B | | | 97.90 | | |
| | C | | | | | |
| 鋼橋上部工事 | A | | | 97.19 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| PC橋上部工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| しゅんせつ工事 | A | | | 87.34 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 塗装工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 法面処理工事 | A | 1 | 10,710,000 | 99.87 | 94.10 | 5.77 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 上・下水道工事 | A | | | 98.27 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| | D | | | | | |
| 清掃施設工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 消雪工事 | A | 1 | 25,830,000 | 98.00 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 機械設備工事 | A | | | 97.31 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 通信設備工事 | A | 1 | 62,160,000 | 91.99 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 造園工事 | A | | | 90.34 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| さく井工事 | A | | | 94.72 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| グラウト工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |

8 格付要件別（条件付一般競争入札の場合）

| 工種・格付要件 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 | |
|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 一般土木工事 | A | 2 | 240,450,000 | 89.34 | 98.02 | △8.68 |
| | A・B | 7 | 344,526,000 | 95.71 | 92.24 | 3.47 |
| | A・B・C | 8 | 159,997,215 | 94.89 | 92.03 | 2.86 |
| | A・B・C・D | | | | | |
| | B・C・D | | | | 89.80 | |
| 舗装工事 | A | 4 | 390,001,500 | 91.24 | 87.09 | 4.15 |
| | A・B | 1 | 7,245,000 | 99.85 | 88.89 | 10.96 |
| | A・B・C | 1 | 25,541,250 | 88.39 | | |
| 建築工事 | A | | | 96.39 | | |
| | A・B | | | 95.11 | | |
| | A・B・C | | | | | |
| | A・B・C・D | | | | | |
| 電気設備工事 | A | | | 85.68 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 暖冷房衛生設備工事 | A | | | 97.90 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 鋼橋上部工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | 97.19 | | |
| PC橋上部工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| しゅんせつ工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| | A・B・C・D | | | | | |
| 塗装工事 | A | | | 86.02 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 法面処理工事 | A | | | 88.66 | | |
| | A・B | | | 90.33 | | |
| | A・B・C | 1 | 10,710,000 | 99.87 | 95.44 | 4.43 |
| 上・下水道工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | 98.27 | | |
| | A・B・C | | | | | |
| | A・B・C・D | | | | | |
| | A | | | | | |
| 清掃施設工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 消雪工事 | A | | | | | |
| | A・B | 1 | 25,830,000 | 98.00 | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 機械設備工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 通信設備工事 | A | 1 | 62,160,000 | 91.99 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 造園工事 | A | | | 90.34 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| さく井工事 | A | | | 94.72 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| グラウト工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |

7 地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

| 地域要件 | 件数 | 合計金額 (円) | 4月平均 落札率(%) | 3月平均 落札率(%) | 増減 |
|-------|----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 管内 | 9 | 185,538,465 | 94.16 | 91.59 | 2.57 |
| 隣接三管内 | 7 | 299,481,000 | 95.76 | 91.99 | 3.77 |
| 県内 | 7 | 596,851,500 | 92.95 | 93.62 | △0.67 |
| 全国 | 3 | 184,590,000 | 94.14 | 93.80 | 0.34 |
| 総計 | 26 | 1,266,460,965 | 94.26 | 92.51 | 1.75 |

【備考】

| 平成25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 件数 | 31 | | | | | | | | | | | | 31 |
| 合計金額(円) | 1,820,631,015 | | | | | | | | | | | | 1,820,631,015 |
| 平均落札率(%) | 95.08 | | | | | | | | | | | | 95.08 |
| 平成24年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 件数 | 91 | 91 | 154 | 212 | 239 | 287 | 313 | 201 | 170 | 111 | 126 | 146 | 2,141 |
| 合計金額(円) | 6,869,828,595 | 6,764,189,670 | 5,844,490,470 | 7,889,502,810 | 15,527,665,125 | 19,390,743,645 | 14,798,606,130 | 7,197,512,385 | 9,969,488,655 | 4,225,071,900 | 8,120,355,180 | 13,325,876,793 | 119,923,331,358 |
| 平均落札率(%) | 94.55 | 94.93 | 95.00 | 93.42 | 94.39 | 94.31 | 94.57 | 95.46 | 94.72 | 94.28 | 95.19 | 95.93 | 94.66 |