

県発注工事の入札結果集計表（平成25年2月分）

H25.3.29

（対象工事：予定価格250万円超）

1 部局等別

部局等	件数	合計金額 (円)	2月平均落札 率(%)	1月平均落札 率(%)	増減
知事直轄					
総務部				98.77	
企画調整部				91.51	
生活環境部				99.60	
保健福祉部				97.86	
商工労働部					
農林水産部	23	2,517,007,500	97.05	96.20	0.85
土木部	93	5,178,717,180	94.81	94.16	0.65
企業局				99.92	
病院局	2	22,365,000	91.32		
教育庁	5	353,535,000	95.45	98.14	△ 2.69
警察本部	3	48,730,500	94.86	90.32	4.54
総計	126	8,120,355,180	95.19	94.28	0.91

2 方部別

方部	件数	合計金額 (円)	2月平均落札 率(%)	1月平均落札 率(%)	増減
県北	4	239,830,500	95.08	93.12	1.96
県中	15	1,242,255,000	95.23	92.60	2.63
県南	11	364,153,755	94.33	95.85	△1.52
会津若松	17	255,593,730	92.77	93.35	△0.58
喜多方	11	349,131,300	91.05	88.21	2.84
南会津	7	460,509,000	98.90	98.67	0.23
相双	30	3,115,103,250	97.48	96.69	0.79
いわき	31	2,093,778,645	95.22	96.15	△0.93
複数方部				92.90	
総計	126	8,120,355,180	95.19	94.28	0.91

3 契約方法別

契約方法	件数	合計金額 (円)	2月平均落札 率(%)	1月平均落札 率(%)	増減
一般競争入札					
条件付一般競争入札	63	2,677,749,480	93.28	92.71	0.57
うち総合評価方式	24	2,230,746,000	94.08	93.00	1.08
随意契約	63	5,442,605,700	97.10	97.83	△0.73
総計	126	8,120,355,180	95.19	94.28	0.91

4 工種別

工種	件数	合計金額 (円)	2月平均落札 率(%)	1月平均落札 率(%)	増減
一般土木工事	74	5,920,319,790	96.20	95.85	0.35
舗装工事	13	678,050,310	93.86	93.00	0.86
建築工事	8	676,491,900	94.98	97.04	△2.06
電気設備工事	8	103,380,900	94.16	90.07	4.09
暖冷房衛生設備工事	5	63,745,500	96.29	95.19	1.10
鋼橋上部工事	1	87,958,500	86.61	87.63	△1.02
PC橋上部工事				90.77	
しゅんせつ工事					
塗装工事	2	36,129,240	88.91	87.76	1.15
法面処理工事	7	364,397,040	91.60	90.11	1.49
上・下水道工事					
清掃施設工事					
消雪工事				98.58	
機械設備工事	4	136,794,000	94.11	98.87	△4.76
通信設備工事	1	21,630,000	96.95	99.77	△2.82
造園工事	3	31,458,000	93.73		
さく井工事					
クラウド工事					
総計	126	8,120,355,180	95.19	94.28	0.91

5 金額別

金額	件数	合計金額 (円)	2月平均落札 率(%)	1月平均落札 率(%)	増減
5百万円未満	8	30,361,905	94.63	96.90	△2.27
1千万円未満	28	207,915,750	93.83	93.62	0.21
3千万円未満	31	528,041,325	94.55	93.89	0.66
5千万円未満	16	631,541,400	97.50	94.13	3.37
1億円未満	18	1,288,686,210	95.37	96.70	△1.33
2億円未満	11	1,442,916,090	95.42	91.88	3.54
3億円未満	12	3,241,192,500	96.75	96.49	0.26
5億円未満	2	749,700,000	95.56	99.87	△4.31
10億円未満					
19億4千万円未満					
19億4千万円以上					
総計	126	8,120,355,180	95.19	94.28	0.91

※ 予定価格250万円以下の工事

件数 26
合計金額(円) 33,383,700
平均落札率(%) 96.52

6 ランク別

工種・ランク	件数	合計金額 (円)	2月平均落札率 (%)	1月平均落札率 (%)	増減	
一般土木工事	A	44	5,447,090,250	97.43	95.49	1.94
	B	28	458,162,040	94.34	95.84	△1.50
	C	2	15,067,500	95.13	98.27	△3.14
	D					
舗装工事	A	11	651,920,010	94.04	93.15	0.89
	B	2	26,130,300	92.91	92.05	0.86
	C					
建築工事	A	7	668,091,900	94.77	96.84	△2.07
	B	1	8,400,000	96.50		
	C				98.41	
	D					
電気設備工事	A	7	96,440,400	94.21	89.83	4.38
	B	1	6,940,500	93.86	90.81	3.05
	C					
暖冷房衛生設備工事	A	5	63,745,500	96.29	94.69	1.70
	B				97.60	
	C					
鋼橋上部工事	A	1	87,958,500	86.61	87.63	△1.02
	B					
	C				90.77	
PC橋上部工事	A					
	B					
	C					
しゅんせつ工事	A					
	B					
	C					
塗装工事	A	2	36,129,240	88.91	87.76	1.15
	B					
	C					
法面処理工事	A	6	348,647,040	90.51	90.11	0.40
	B	1	15,750,000	98.13		
	C					
上・下水道工事	A					
	B					
	C					
	D					
清掃施設工事	A					
	B					
	C					
消雪工事	A				98.58	
	B					
	C					
機械設備工事	A	4	136,794,000	94.11	98.87	△4.76
	B					
	C					
通信設備工事	A	1	21,630,000	96.95	99.77	△2.82
	B					
	C					
造園工事	A	3	31,458,000	93.73		
	B					
	C					
さく井工事	A					
	B					
	C					
グラウト工事	A					
	B					
	C					

8 格付要件別（条件付一般競争入札の場合）

工種・格付要件	件数	合計金額 (円)	2月平均落札率 (%)	1月平均落札率 (%)	増減	
一般土木工事	A	6	1,458,798,600	94.85	91.68	3.17
	A・B	8	401,635,500	95.27	96.10	△0.83
	A・B・C	12	191,361,660	93.27	92.84	0.43
	A・B・C・D				96.60	
	B・C・D	10	55,627,530	92.34	94.83	△2.49
舗装工事	A				92.09	
	A・B	5	50,327,550	90.55	90.73	△0.18
	A・B・C				99.17	
建築工事	A					
	A・B	1	36,225,000	99.91	97.56	2.35
	A・B・C	1	6,489,000	92.12	98.26	△6.14
	A・B・C・D				94.68	
電気設備工事	A	1	44,937,900	92.14	88.61	3.53
	A・B	5	34,975,500	93.77	90.80	2.97
	A・B・C					
暖冷房衛生設備工事	A					
	A・B	2	12,610,500	94.66	87.90	6.76
	A・B・C					
鋼橋上部工事	A	1	87,958,500	86.61	87.63	△1.02
	A・B					
	A・B・C					
PC橋上部工事	A					
	A・B				88.79	
	A・B・C					
しゅんせつ工事	A					
	A・B					
	A・B・C					
塗装工事	A	1	29,085,000	89.76	86.30	3.46
	A・B					
	A・B・C	1	7,044,240	88.06	88.24	△0.18
法面処理工事	A	2	92,190,000	93.06	87.23	5.83
	A・B	1	18,165,000	91.23	93.73	△2.50
	A・B・C					
	A					
上・下水道工事	A・B					
	A・B・C					
	A・B・C・D					
	A					
清掃施設工事	A・B					
	A・B・C					
	A				99.65	
消雪工事	A・B				97.51	
	A・B・C					
	A	1	58,275,000	97.88	98.49	△0.61
機械設備工事	A・B	1	38,955,000	89.87		
	A・B・C					
	A				98.48	
通信設備工事	A・B	1	21,630,000	96.95		
	A・B・C					
	A					
造園工事	A・B	2	22,365,000	91.32		
	A・B・C	1	9,093,000	98.56		
	A					
さく井工事	A・B					
	A・B・C					
	A					
グラウト工事	A・B					
	A・B・C					
	A					

7 地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

地域要件	件数	合計金額 (円)	2月平均落札率 (%)	1月平均落札率 (%)	増減
管内	20	228,740,190	92.27	93.48	△1.21
隣接三管内	26	578,341,050	94.07	93.30	0.77
県内	11	1,524,220,740	92.66	90.22	2.44
全国	6	346,447,500	94.33	94.53	△0.20
総計	63	2,677,749,480	93.28	92.71	0.57

【参考】

平成24年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	91	91	154	212	239	287	313	201	170	111	126		1,995
合計金額(円)	6,869,828,595	6,764,189,670	5,844,490,470	7,889,502,810	15,527,665,125	19,390,743,645	14,798,606,130	7,197,512,385	9,969,488,655	4,225,071,900	8,120,355,180		106,597,454,565
平均落札率(%)	94.55	94.93	95.00	93.42	94.39	94.31	94.57	95.46	94.72	94.28	95.19		94.56

平成23年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	69	131	189	189	287	430	286	221	241	207	182	256	2,688
合計金額(円)	827,957,550	2,518,529,825	4,579,093,365	4,040,249,010	6,732,060,405	11,511,253,895	13,313,835,675	5,844,556,855	6,905,455,440	6,235,021,905	8,857,315,860	17,077,000,395	88,442,330,180
平均落札率(%)	93.22	93.31	93.47	93.47	94.05	93.43	93.06	94.95	95.49	95.38	96.42	94.11	94.20