様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~棚倉土木事務所~~	~~地域づくり交流促進（元気）工事（歩道）~~	~~磐城棚倉停車場線~~	~~東白川郡棚倉町大字棚倉地内~~	~~東白川郡棚倉町大字棚倉地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年10月~~	~~9ヶ月~~	~~排水工　L=120m 舗装工　A=150m2~~	~~20百万円～40百万円~~		~~○~~	落札済
~~棚倉土木事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（舗装）~~	~~八溝山線~~	~~東白川郡棚倉町大字大梅地内~~	~~東白川郡棚倉町大字大梅地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和8年10月~~	~~4ヶ月~~	~~舗装工　L=150.0m~~	~~5百万円～10百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
棚倉土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	石井大子線	東白川郡矢祭町大字茗荷地内（紅葉橋）	東白川郡矢祭町大字茗荷地内（紅葉橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和8年12月	9ヶ月	橋梁補修　N=1橋	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	石井大子線	東白川郡塙町大字真名畑地内（向橋）	東白川郡塙町大字真名畑地内（向橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和8年12月	12ヶ月	橋梁補修　N=1橋	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
棚倉土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	下関河内小生瀬	東白川郡矢祭町大字下関河内地内（檜山橋）	東白川郡矢祭町大字下関河内地内（檜山橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和8年12月	9ヶ月	橋梁補修　N=1橋	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。