

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 7月 29日
工事番号	14-41340-0146	工事名	生活基盤（緊急防災）工事（護岸工）	着工	26年 7月 29日
入札執行年月日	26年 7月 24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年 12月 12日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	金山川筋外			予定価格	
工事箇所	会津若松市一箕町大字金堀地内外			9,405,720	
至					
工事概要	護岸工 コンクリートブロック A = 138.1m ² 根固ブロック N = 20個				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		落札額（契約額）
		入札額及び再入札額		
100003210 永島建設（株）	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100002493 （株）篠竹工務店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100003181 （有）目黒組	9	(1) 9,600,000 (3)	(2) (4)	
100003179 （株）弓田建設	9	会津若松市町北町大字藤室字藤室721-1		
		(1) 8,550,000 (3)	(2) (4)	9,234,000
100003195 （有）飯豊産業	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100003202 堀井建設（株）	9	(1) 10,000,000 (3)	(2) (4)	
100020053 （有）広大	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100002438 武田土建工業（株）	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100002445 木下工業（株）	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
		(1) (3)	(2) (4)	

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

別紙

随意契約理由書

条件付一般競争入札で不調となり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）の規定により随意契約としたい。