

当初・変更

入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 9月 5日
工事番号	14-41341-0053	工事名	生活基盤緊急改善工事（湧水処理）	着工	26年 9月 5日
入札執行年月日	26年 9月 4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 1月 19日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	小栗山宮下線			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字沼沢地内			8,727,480	
至					
工事概要	暗渠排水管 L = 225.8m 舗装工 A = 864.5m ²				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003844 （有）西村土建	9	(1) 7,770,000 (3)	(2) (4)
100003613 羽賀建設工業（株）	9	大沼郡三島町大字滝谷字居平510 (1) 7,700,000 (3)	(2) (4) 8,316,000
100002486 栗城馬場工業（株）	9	(1) 8,340,000 (3)	(2) (4) 予定価格超過
100003609 大成建設工業（株）	9	(1) 7,730,000 (3)	(2) (4)
100004027 栗城建設（有）	9	(1) ***** (3)	(2) (4) 辞退
		(1) (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

別紙

随意契約理由書

本工事は、条件付一般競争入札で不調となり、工事に着手が出来ない状態が続いている。このようなことから本工事は改めて公告入札を行っても応札者数が極端に少ないと見込まれることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付して入札者がいないとき）の規定により、随意契約としたい。