

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年11月17日
工事番号	14-41340-0350	工事名	防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単））	着工	26年11月17日
入札執行年月日	26年11月12日	発注種別		完成	27年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道121号外			予定価格	
工事箇所	会津若松市高野町大字木流地内外			49,321,440	
至					
工事概要	防雪柵設置撤去 L=13,328.6				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10002406 秋山ユアビス建設（株）		(1) 44,600,000 (3)	(2) (4)		
10002411 会津土建（株）		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10002419 （株）共立土建		(1) 45,000,000 (3)	(2) (4)		
10002437 東北土木（株）		(1) 45,600,000 (3)	(2) (4)		
10002438 武田土建工業（株）		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10002445 木下工業（株）		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10002474 （株）南会西部建設コーポレーション		(1) 42,500,000 (3)	(2) (4)		45,900,000
10003179 （株）弓田建設		(1) 45,000,000 (3)	(2) (4)		
10003181 （有）目黒組		(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10003202 堀井建設（株）		(1) 45,500,000 (3)	(2) (4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年11月17日
工事番号	14-41340-0350	工事名	防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単））	着工	年 月 日
入札執行年月日	26年 11月 12日	発注種別		完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道121号外			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市高野町大字木流地内外			49,321,440	
至					
工事概要	防雪柵設置撤去 L = 13,328.6				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003210 永島建設（株）		(1) ***** (3)	(2) (4) 辞退
		(1) (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

本業務は、地吹雪の発生で視界不良となり、交通等に支障をきたす箇所に防護柵を設置撤去するものであるが、当業務は該当する業務が平成25、26年度工事等請負有資格業者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。