
様式２ 26年 11月 20日

当 初 ・ 変 更
入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書 入 札 等 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 26年11月17日

工事番号 14-41340-0352工　事　名 防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単） 着工 年 月 日

入札執行年月日 26年 11月 12日 発注種別 完成 年 月 日

審 議 番 号 公所 000000本庁 発注標準等級

路線・河川名 喜多方会津坂下線外 予 定 価 格
工事箇所　自 河沼郡会津坂下町大字青木地内外   47,656,080
　　　　　至
工 事 概 要 防雪柵設置撤去 Ｌ＝８，９７５．７ｍ

業 者 コ ー ド 指 名 理 由 落　　札　　業　　者　　の　　住　　所
業 　 者 　 名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落 札 額（契約額）

100002412
入谷建設工業（株） （１） （２）  41,000,000

（３） （４）

100002426
（１） （２）（株）丸庄工務所 ************
（３） （４）

100002446
マルト建設（株） （１） （２）  40,000,000

（３） （４）

100002466
江川建設工業（株） （１） （２）************

（３） （４）

100002473
（株）横山組 （１） （２）************

（３） （４）

100002485
巳ノ瀬建設工業（株） （１） （２）  40,870,000

（３） （４）

100002492
（１） （２）（株）平山工務所   44,120,000
（３） （４）

100003209
（株）宮本組 （１） （２）************

（３） （４）

100003602
美里建設工業（株） （１） （２）  39,500,000

（３） （４）   42,660,000

（１） （２）

（３） （４）

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
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様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




201768
テキストボックス
    



