

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年11月17日
工事番号	14-41340-0353	工事名	スノーポール設置撤去業務委託（道維・除雪	着工	26年11月17日
入札執行年月日	26年11月12日	発注種別		完成	27年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	会津坂下会津高田線外			予定価格	
工事箇所	河沼都会津坂下町大字羽林地内外			20,644,200	
至					
工事概要	スノーポール設置撤去 N=7,876本				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002412 入谷建設工業（株）		(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)		
100002419 （株）共立土建		(1) 18,800,000 (3)	(2) (4)		
100002426 （株）丸庄工務所		(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002437 東北土木（株）		(1) 18,950,000 (3)	(2) (4)		
100002446 マルト建設（株）		(1) 18,700,000 (3)	(2) (4)		
100002466 江川建設工業（株）		(1) 18,900,000 (3)	(2) (4)		
100002473 （株）横山組		(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002492 （株）平山工務所		(1) 19,400,000 (3)	(2) (4)		
100003212 （株）藤建設		(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100003602 美里建設工業（株）		(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	19,980,000	

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

## 随意契約理由書

路線河川名 会津坂下会津高田線 外  
工事個所 河沼郡会津坂下町大字羽林地内 外

スノーポール設置撤去業務は、冬期間の円滑な交通を確保するため、視線誘導対策として設置するもので、道路状況を熟知している業者を選定する。

なお、当該業務は該当する業務が平成25、26年度工事等請負有資格業者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。