

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年12月26日
工事番号	14-41312-0058	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	26年12月26日
入札執行年月日	26年 12月 18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 17日
審議番号	公所 000193	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	国道459号			予定価格	
工事箇所 自	二本松市西新殿字行人壇 地内			12,156,480	
至					
工事概要	復旧延長	L=41.0m	落石防護網工	A=360.0m2	擁壁IL=9.5m 99.94%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002124 菅野建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002123 (株) 野地組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002114 (株) 本多建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002823 (株) 菅野土建	3	二本松市 西勝田字杉内255-2		(1) 11,250,000 (3)	(2) (4) 12,150,000
100003315 (有) 川崎開発	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003143 (株) 尾形土建	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003277 (株) 本多組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003069 (株) 佐藤組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002130 (株) 斎藤建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003703 (有) 丸中建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約案件 審議参考資料

		担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0058	工事名	公共災害復旧工事（道路）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	国道459号		平成27年3月27日限り
工事箇所	二本松市西新殿字行人壇地内		
工事概要	復旧延長 L=41.0m 落石防護網工 A=360.0m ² 擁壁工 L=9.5m		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日～6日の豪雨により道路法面等が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、道路沿い斜面や道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」