

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成31年3月27日
工事番号	18-36240-0164	工事名	緊急地すべり対策3004工事	着工	平成31年3月27日
入札執行年月日	平成31年3月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成32年1月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	揚津			予定価格	
工事箇所	喜多方市高郷町揚津地内			128,485,440	
至					
工事概要	地すべり対策工一式（農地復旧工 A=1.8ha、排水路工 L=372m）				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002391 東信建設工業（株）	(1) 118,900,000 (3)	(2) (4)	
100002411 会津土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002446 マルト建設（株） 喜多方営業所	喜多方市 塩川町金橋字金川2127		
	(1) 117,300,000 (3)	(2) (4)	126,684,000
100003202 堀井建設（株） 喜多方営業所	(1) 118,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である本地区において、発生した地すべりの活動を抑制するためには地下水位を低下させる必要があり、応急対策として、地下水の強制排除工や沢水の地下への浸透水を減少させるための仮設排水路を設置するとともに、恒久的な地下水排除対策である集水井工の設置を進めた結果、地すべりの変位がほぼ見られなくなった。

しかしながら、ほ場や水路等には地すべりの影響による無数の亀裂が発生しており、今後梅雨や台風時期をむかえるにあたり、雨水等の地下水供給を防止する必要がある。

このため、本工事によりほ場等に発生した亀裂を早急に復旧するとともに、応急的に設置した仮設排水路を恒久的な施設として整備することにより、地すべりの大きな要因となっている地下水の供給防止対策を、早急に講じる必要がある。

以上より、競争入札による契約手続きを行った場合、時機を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号

迅速かつ円滑な農地（ほ場）の復旧を図る観点から、平成 29・30 年度工事等請負有資格者名簿の一般土木工事登録者のうち、会津農林事務所管内におけるほ場整備工事（区画整理工）の豊富な経験と実績を有する 4 者を選定。