

当初・変更

工事執行機関 32025 産業振興総室

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|-----------------|------|----------------------------|-------------|--|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | |
| 工事番号 | 16-32025-0001 | 工事名 | ロボットテストフィールド等整備事業全体基本設計等業務 | 着工 | |
| 入札執行年月日 | 平成28年9月1日 | 発注種別 | 22 土木設計 23 建築設計 | 完成 | |
| 審議番号 | 公所 | | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | ロボットテストフィールド | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 南相馬市原町区萱浜 ほか | | | 183,404,520 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 全体基本設計 各エリア基本設計 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|--|------------------------|------------|-------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 300006539 パシフィックコンサルタンツ （株）福島事務所 | 郡山市 中町15-9 増子中町ビル6F | | |
| | (1) 169,000,000 (3) | (2) (4) | 182,520,000 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、「イノベーション・コースト構想」に基づくロボット産業集積の中核機関として、災害対応やインフラ点検での活用が期待されるフィールドロボット等の実証試験と性能評価及びロボット操縦の実施訓練等を行う施設の全体整備に関する基本設計及び各エリア整備に関する基本設計を行うものである。

標記施設は、滑走路、災害や老朽化を模擬したトンネル・橋梁、市街地、プラント、水没市街地など、特殊な構造物を備える国内に例を見ない複合的施設であり、高度な専門的知識、技術力及び創造力を有した事業者から目的に合致した設備を提案してもらうことが効果的であることから、「福島県測量等委託業務公募型プロポーザル方式試行要領」に基づく公募型プロポーザル方式により、本業務に最も適した技術提案書の特定を行った。

その結果、下記の者が提出した技術提案内容が、業務実施方針や特定テーマへの提案内容、ヒアリングにおいて優れており、総得点が最も高かったことから、プロポーザル審査委員会において、提出された技術提案書のうち本業務に最も適した技術提案書と特定され、本庁入札参加条件等審査委員会において、当該技術提案書の提出者である下記の者を随意契約の相手方とすることについて了承された。

以上より、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定される「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」及び福島県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に規定される「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不相当であるとき」に該当するため、下記の者と単独随意契約することとした。

記

| | |
|--------|------------------------|
| 契約の相手方 | パシフィックコンサルタンツ株式会社福島事務所 |
| 住 所 | 郡山市中町15-9増子中町ビル6F |
| 代表者 氏名 | 福島事務所長 阿部健司 |

変更契約の内容

| | |
|-----------|-------|
| 変更契約の内容 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 年 月 日 |

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増（減）
 2 （ ） 工事追加による増額
 3 その他（ ）