

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名  | 工事場所<br>(自)          | 工事場所<br>(至)          | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                           | 概算金額               | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考     |
|----|---------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 1  | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(標識)   | 国道294号外 | 郡山市湖南町赤津地内外          | 郡山市湖南町赤津地内外          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 8ヶ月  | 標識工N=18基                                                                     | 8百万円<br>～10百万円     |          | ○        | 修正     |
| 2  | 県中建設事務所       | 道路橋りょう整備(健支)工事(標識)   | 小野郡山線外  | 郡山市芳賀地内外             | 郡山市芳賀地内外             | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 7ヶ月  | 標識工N=23基                                                                     | 15百万円<br>～22百万円    |          | ○        | 修正     |
| 3  | 県中建設          | 除雪車庫整備工事(車庫整備)       | 郡山矢吹線   | 郡山市三穂田町駒屋地内          | 郡山市三穂田町駒屋地内          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月  | (フレックス) 立入防止柵外 一式                                                            | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 4  | 県中建設          | 道路橋りょう維持(維持)工事(撤去)   | 国道294号外 | 郡山市湖南町三代地内外          | 郡山市湖南町三代地内外          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | (フレックス) 消融雪施設撤去工 L=50m                                                       | 3百万円<br>～10百万円     | 地域密着型    | ○        | 落札済み   |
| 5  | 県中建設          | 道路橋りょう維持(維持)工事(排水)   | 郡山湖南線   | 郡山市湖南町中野地内           | 郡山市湖南町中野地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | (フレックス) 側溝工—L=20.0m                                                          | 6百万円<br>～10百万円     | 地域密着型    | ○        | 落札済み   |
| 6  | 県中建設          | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 河内郡山線   | 郡山市虎丸町地内             | 郡山市虎丸町地内             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 舗装補修 瀝青安定処理<br>L=200.0m,W=6.0(7.0)m<br>A=2,100.0m2                           | 50百万円<br>～ 80百万円   | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 7  | 県中建設          | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 本宮熱海線   | 郡山市熱海町字玉川地内          | 郡山市熱海町字玉川地内          | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月  | 舗装補修 瀝青安定処理<br>L=350.0m,W=6.0(8.0)m<br>A=2,100.0m2                           | 80百万円<br>～ 100百万円  | 特別簡易型    | ○        |        |
| 8  | 県中建設          | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 荒井郡山線   | 郡山市喜久田町字遠北原地内        | 郡山市喜久田町東原千丁目地内       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 舗装補修 瀝青安定処理<br>L=500.0m,W=6.5(7.5)m<br>A=3,250.0m2                           | 80百万円<br>～100百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済み   |
| 9  | 県中建設          | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 須賀川二本松線 | 郡山市日和田町字三本松地内        | 郡山市日和田町字三本松地内        | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 舗装補修 瀝青安定処理<br>L=400.0m,W=5.0(6.0)m<br>A=2,000.0m2                           | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 10 | 県中建設          | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 郡山湖南線   | 郡山市静西2丁目地内外          | 郡山市静西2丁目地内外          | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 舗装補修 切削オーパレーイ<br>L=600.0m,W=5.5(6.5)m,A=3,300.0m2<br>歩道補修工L=300.0m,A=1,500m2 | 50百万円<br>～ 80百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 11 | 県中建設          | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 須賀川二本松線 | 郡山市大町二丁目地内<br>安積橋    | 郡山市大町二丁目地内<br>安積橋    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 12ヶ月 | (フレックス) 橋梁補修工N=1橋                                                            | 150百万円<br>～ 250百万円 | 簡易型      | ○        | 債務     |
| 12 | 県中建設          | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 後庵川筋    | 郡山市熱海町長橋地内           | 郡山市熱海町長橋地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 8ヶ月  | 河道掘削工<br>L=800m V=1,000m3                                                    | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 13 | 県中建設          | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 多田野川筋外  | 郡山市三穂田町山口地内外         | 郡山市三穂田町山口地内外         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 9ヶ月  | 河道掘削工<br>L=1,340m V=8,000m3                                                  | 80百万円<br>～ 100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 14 | 県中建設          | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 鶴巻川筋    | 郡山市三穂田町鍋山地内          | 郡山市三穂田町鍋山地内          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 河道掘削工<br>L=400m V=3,000m3                                                    | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 15 | 県中建設          | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 黒石川筋外   | 郡山市中田町柳橋地内外          | 郡山市中田町柳橋地内外          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 河道掘削工<br>L=800m V=6,000m3                                                    | 80百万円<br>～ 100百万円  | 特別簡易型    | ○        |        |
| 16 | 県中建設          | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 舟津川筋外   | 郡山市湖南町三代地内外          | 郡山市湖南町三代地内外          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 10ヶ月 | (フレックス) 河道掘削工<br>L=800m V=6,000m3                                            | 80百万円<br>～ 100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 債務     |
| 17 | 県中建設          | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)   | 谷田川筋    | 郡山市田村町大善寺地内          | 郡山市田村町大善寺地内          | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 堤防補強工<br>L=200m W=3.0m<br>被覆工A=5,000m2                                       | 20百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 18 | 県中建設          | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)   | 菅川筋     | 郡山市湖南町福良地内           | 郡山市湖南町福良地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 堤防補強工<br>L=300m W=3.0m<br>被覆工A=1,500m2                                       | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済み   |
| 19 | 県中建設          | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)   | 常夏川筋    | 郡山市湖南町赤津地内           | 郡山市湖南町赤津地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 堤防補強工<br>L=300m W=3.0m<br>被覆工A=1,500m2                                       | 30百万円<br>～ 50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済み   |
| 20 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(法面工)  | 国道288号  | 郡山市西田町木村地内           | 郡山市西田町木村地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 11ヶ月 | 法面对策                                                                         | 100百万円<br>～ 200百万円 | 特別簡易型    | ○        |        |
| 21 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(法面工)  | 国道288号  | 郡山市西田町木村地内           | 郡山市西田町木村地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 9ヶ月  | 法面对策                                                                         | 40百万円<br>～ 80百万円   | 特別簡易型    | ○        |        |
| 22 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 小野郡山線   | 郡山市田村町下行合地内 谷田川橋(橋面) | 郡山市田村町下行合地内 谷田川橋(橋面) | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 12ヶ月 | (フレックス) 橋梁補修工N=1橋                                                            | 100百万円<br>～ 200百万円 | 簡易型      | ○        | 債務     |
| 23 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 小野郡山線   | 郡山市田村町下行合地内 谷田川橋(桁下) | 郡山市田村町下行合地内 谷田川橋(桁下) | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年10月    | 12ヶ月 | (フレックス) 橋梁補修工N=1橋                                                            | 150百万円<br>～ 250百万円 | 簡易型      | ○        | 債務     |
| 24 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(排水)   | 吉間田滝根線  | 田村市滝根町広瀬地内           | 田村市滝根町広瀬地内           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 水路改良工 L=250m                                                                 | 20百万円<br>～30百万円    | 地域密着型    | ○        |        |

## 様式1

## 令和8年度工事等発注見通し

## ■工事

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名  | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                                           | 概算金額              | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考     |
|----|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 25 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(排水)   | 吉間田滝根線  | 田村郡小野町大字小戸神地内  | 田村郡小野町大字小戸神地内  | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月 | 水路復旧工 L=120m                                                 | 20百万円<br>～50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 26 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(防音施設) | いわき石川線  | 石川郡古殿町大字鎌田地内   | 石川郡古殿町大字鎌田地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 6ヶ月 | 防音壁工 L=80m<br>改良工 V=300m3                                    | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡易型    | ○        |        |
| 27 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう整備(補助)工事(電共)   | 中野須賀川線  | 須賀川市牛袋地内       | 須賀川市牛袋地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月 | 電線共同溝工<br>L=147m                                             | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 28 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)   | 二本松金屋線  | 郡山市安原町地内       | 郡山市安原町地内       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年11月    | 5ヶ月 | 舗装工<br>L=538m<br>W=6.0(8.0)m                                 | 140百万円<br>～160百万円 | 簡易型      | ○        | 修正     |
| 29 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 二本松金屋線  | 郡山市安原町地内       | 郡山市安原町地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月 | 道路改良工<br>L=182.1m-W=6.0(8.0)m<br>側溝工L=240.0m                 | 50百万円<br>～70百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 30 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 郡山大越線   | 田村市船引町芦沢地内     | 田村市船引町芦沢地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年11月    | 5ヶ月 | 道路改良工<br>L=200m<br>切土工 V=15,000m3                            | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 31 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(法面処理) | 郡山大越線   | 田村市船引町芦沢地内     | 田村市船引町芦沢地内     | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年11月    | 5ヶ月 | 法面処理工<br>L=200m<br>厚層吹付工 A=2,500m2                           | 5百万円<br>～20百万円    | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 32 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 国道118号外 | 岩瀬郡天栄村大字牧之内地内外 | 岩瀬郡天栄村大字牧之内地内外 | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 6ヶ月 | 道路改良工L=80m<br>盛土工 V=30,000m3                                 | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡易型    | ○        |        |
| 33 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(歩道)   | 谷田川三春線  | 田村郡三春町大字貝山地内   | 田村郡三春町大字貝山地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和9年2月     | 6ヶ月 | 歩道工<br>L=200m W=3.5m                                         | 30百万円<br>～50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 34 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(排水)   | いわき石川線  | 石川郡石川町大字一ノ沢地内  | 石川郡石川町大字一ノ沢地内  | 条件付一般      | 水路改良工     | 令和8年10月    | 6ヶ月 | 水路改良工 L=250m                                                 | 10百万円<br>～30百万円   | 地域密着型    | ○        |        |
| 35 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(標識)   | いわき石川線  | 石川郡石川町大字双里地内外  | 石川郡石川町大字双里地内外  | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 7ヶ月 | 道路標識補修工 N=30基<br>道路標識撤去工 N=20基                               | 10百万円<br>～30百万円   | 地域密着型    | ○        |        |
| 36 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(法面)   | 国道349号  | 石川郡古殿町大字山上地内   | 石川郡古殿町大字山上地内   | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年9月     | 7ヶ月 | 法面工<br>L=400m、W=6.0(8.0)m<br>吹付法枠工(グラウンドアンカー併用)<br>A=3,500m2 | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 37 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(標識)   | 吉間田滝根線  | 田村市滝根町広瀬地内     | 田村市滝根町広瀬地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 7ヶ月 | 道路標識補修工 N=15基<br>道路標識撤去工 N=5基                                | 5百万円<br>～10百万円    | 地域密着型    | ○        |        |
| 38 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 常葉野川線外  | 田村市常葉地内外       | 田村市常葉地内外       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 8ヶ月 | 舗装補修工<br>L=454.2m、W=5.5(6.5)m<br>A=2,752.9m2                 | 20百万円<br>～50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 入札手続き中 |
| 39 | 県中建設事務所       | 地域づくり交流促進(元氣)工事(公園)  | 須賀川二本松線 | 須賀川市南町         | 須賀川市南町         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月 | 園路工-A=300m2<br>柵工-L=30m                                      | 60百万円<br>～60百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 40 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 須賀川二本松線 | 須賀川市滑川地内       | 須賀川市滑川地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月 | 道路改良工<br>L=70m-W=6.0(10.0)m<br>地盤改良工-V=1,300m3               | 60百万円<br>～80百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 41 | 県中建設事務所       | 空港(整備(補助))工事(橋梁上部)   | 福島空港    | 石川郡玉川村大字小高地内   | 石川郡玉川村大字小高地内   | 条件付一般      | 06_鋼橋上部工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月 | 橋梁上部工-L=33m                                                  | 130百万円<br>～150百万円 | 標準型      | ○        | 落札済    |
| 42 | 県中建設事務所       | 空港(整備(補助))工事(盛土)     | 福島空港    | 石川郡玉川村大字小高地内   | 石川郡玉川村大字小高地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月 | 滑走路端延長工事盛土<br>V=23,500m3                                     | 90百万円<br>～110百万円  | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 43 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 石川鴉子線   | 石川郡石川町大字中田地内   | 石川郡石川町大字中田地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 6ヶ月 | 道路改良工<br>L=100m W=6.0(8.0)m<br>V=600m3                       | 30百万円<br>～40百万円   | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 44 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | いわき石川線  | 石川郡古殿町大字仙石地内   | 石川郡古殿町大字仙石地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月 | 道路改良工<br>L=120m-W=6.5(11.0)m<br>A=780m2                      | 30百万円<br>～40百万円   | 簡易型      | ○        | 落札済    |
| 45 | 県中建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(法面)   | 郡山矢吹線   | 須賀川市大久保地内      | 須賀川市大久保地内      | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年11月    | 5ヶ月 | 法面工 L=100m<br>植生基材吹付 A=1,200m2                               | 10百万円<br>～30百万円   | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 46 | 県中建設事務所       | 河川(交付)工事(護岸)         | 谷田川筋    | 郡山市田村町山中地内     | 郡山市田村町山中地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月 | 護岸工<br>L=100m<br>A=1,600m2                                   | 30百万円<br>～60百万円   | 特別簡易型    | ○        | 落札済    |
| 47 | 県中建設事務所       | 河川(補助)工事(護岸工)        | 達瀬川筋    | 郡山市若葉町地内       | 郡山市若葉町地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 4ヶ月 | 護岸工<br>L=65.6m<br>A=227.7m2                                  | 30百万円<br>～50百万円   | 特別簡易型    | ○        | 修正     |
| 48 | 県中建設事務所       | 河川(補助)工事(仮橋撤去)       | 達瀬川筋    | 郡山市若葉町地内       | 郡山市若葉町地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 4ヶ月 | 仮橋撤去工 N=1橋<br>L=44.0m W=2.6m                                 | 20百万円<br>～30百万円   | 地域密着型    | ○        | 修正     |

## 様式1

## 令和8年度工事等発注見通し

## ■工事

令和8年8月20日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名          | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                        | 概算金額               | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考           |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|------|-------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|
| 49 県中建設事務所    | 河川(補助)工事(橋梁下部)       | 右支夏井川筋          | 田村郡小野町大字小野新町地内 | 田村郡小野町大字小野新町地内 | 条件付一般      | 01-一般土木工事    | 令和8年7月     | 11ヶ月 | 〈フレックス〉旧橋撤去一式<br>下部工N=2基                  | ~120百万円<br>~170百万円 | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 50 県中建設事務所    | 砂防(交付)工事(道路)         | 備前作沢筋           | 田村市常楽町常楽地内     | 田村市常楽町常楽地内     | 条件付一般      | 01-一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 〈フレックス〉工事用道路L=100m・W=3.0~5.1m<br>支障木伐採一式  | ~20百万円<br>~40百万円   | 地域密着型    | ○        | 落札済み         |
| 51 県中建設事務所    | 河川海岸改良(ふなっこ)工事(魚道)   | 常夏川筋            | 郡山市湖南町赤津地内     | 郡山市湖南町赤津地内     | 条件付一般      | 01-一般土木工事    | 令和8年11月    | 5ヶ月  | 魚道工 L=20m                                 | 25百万円<br>~35百万円    | 地域密着型    | ○        | 修正           |
| 52 県中建設事務所    | 砂防施設工事(法面)           | 湯ノ口地区           | 石川郡古殿町大字仙石地内   | 石川郡古殿町大字仙石地内   | 条件付一般      | 10-法面処理工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月  | ロープ伏工<br>A=216.0m <sup>2</sup>            | 30百万円<br>~40百万円    | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 53 県中建設事務所    | 砂防施設工事(法面)           | 竹貴地区            | 石川郡古殿町大字竹貴地内   | 石川郡古殿町大字竹貴地内   | 条件付一般      | 10-法面処理工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 〈フレックス〉ゾンフレーション工<br>A=303.6m <sup>2</sup> | 20百万円<br>~30百万円    | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 54 県中建設事務所    | 河川(補助)工事(護岸)         | 今出川筋            | 石川郡石川町字南町地内    | 石川郡石川町字南町地内    | 条件付一般      | 01-一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 護岸工-L=40m<br>A=200m <sup>2</sup>          | 40百万円<br>~60百万円    | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 55 県中建設事務所    | 砂防施設工事(法面)           | 石崎地区            | 田村市船引町石崎地内     | 田村市船引町石崎地内     | 条件付一般      | 10-法面処理工事    | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 現場吹付法枠工 A=147.9m <sup>2</sup>             | 25百万円<br>~30百万円    | 特別簡易型    | ○        | 修正           |
| 56 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(給水管改修・安積)   | 安積団地            | 郡山市安積町笹川地内     | 郡山市安積町笹川地内     | 条件付一般      | 05-暖冷房衛生設備工事 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 給水管改修<br>N=2棟                             | 10百万円<br>~20百万円    | 地域密着型    | ○        | 修正<br>入札手続き中 |
| 57 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(外壁断熱防水・仁池向) | 仁池向団地           | 郡山市大槻町地内       | 郡山市大槻町地内       | 条件付一般      | 03-建築工事      | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 屋上防水及び外壁改修<br>N=2棟                        | 60百万円<br>~100百万円   | 特別簡易型    | ○        | 修正           |
| 58 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(外壁改修・雷神8)   | 雷神団地            | 郡山市安積町荒井地内     | 郡山市安積町荒井地内     | 条件付一般      | 03-建築工事      | 令和8年11月    | 4ヶ月  | 屋上防水及び外壁改修<br>N=1棟                        | 40百万円<br>~70百万円    | 特別簡易型    | ○        | 修正           |
| 59 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(水槽改修・芦田塚5)  | 芦田塚団地           | 須賀川市芦田塚地内      | 須賀川市芦田塚地内      | 条件付一般      | 05-暖冷房衛生設備工事 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 水槽耐震化改修<br>N=1棟                           | 20百万円<br>~40百万円    | 地域密着型    | ○        | 修正           |
| 60 県中建設事務所    | 県有施設管理工事(上荒井田屋上防水)   | 郡山警察署上荒井田職員公舎   | 郡山市安積町荒井地内     | 郡山市安積町荒井地内     | 条件付一般      | 03-建築工事      | 令和8年10月    | 4ヶ月  | 屋上防水工事<br>N=1棟                            | 10百万円<br>~30百万円    | 地域密着型    | ○        | 修正           |
| 61 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(内部改善・鎗ヶ池建築) | 鎗ヶ池団地           | 郡山市安積町荒井地内     | 郡山市安積町荒井地内     | 条件付一般      | 03-建築工事      | 令和8年11月    | 9ヶ月  | 内部改善<br>N=3棟                              | 70百万円<br>~100百万円   | 特別簡易型    | ○        | 債務修正         |
| 62 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(内部改善・鎗ヶ池電気) | 鎗ヶ池団地           | 郡山市安積町荒井地内     | 郡山市安積町荒井地内     | 条件付一般      | 04-電気設備工事    | 令和8年11月    | 9ヶ月  | 内部改善<br>N=3棟                              | 10百万円<br>~20百万円    | 地域密着型    | ○        | 債務修正         |
| 63 県中建設事務所    | 県営住宅改善工事(内部改善・鎗ヶ池機械) | 鎗ヶ池団地           | 郡山市安積町荒井地内     | 郡山市安積町荒井地内     | 条件付一般      | 05-暖冷房衛生設備工事 | 令和8年11月    | 9ヶ月  | 内部改善<br>N=3棟                              | 36百万円<br>~60百万円    | 特別簡易型    | ○        | 債務修正         |
| 64 県中建設事務所    | 県営住宅管理工事(住警器・仁池向外)   | 仁池向団地外          | 郡山市大槻町地内外      | 郡山市大槻町地内外      | 条件付一般      | 04-電気設備工事    | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 住警器更新<br>N=10棟                            | 8百万円<br>~12百万円     | 地域密着型    | ○        | 修正           |
| 65 県中建設事務所    | 県営住宅管理工事(再生・復興)(住警器) | 守山駅西団地          | 郡山市田村町岩作地内     | 郡山市田村町岩作地内     | 条件付一般      | 04-電気設備工事    | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 住警器更新<br>N=1団地                            | 8百万円<br>~12百万円     | 地域密着型    | ○        | 修正<br>入札手続き中 |
| 66 県中建設事務所    | 県営住宅管理工事(再生・復興)(住警器) | 平沢団地 外          | 三春町大字平沢地内 外    | 三春町大字平沢地内 外    | 条件付一般      | 04-電気設備工事    | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 住警器更新<br>N=2団地                            | 10百万円<br>~15百万円    | 地域密着型    | ○        | 修正           |
| 67 県中建設事務所    | 空港(整備(補助))工事(進入灯火)   | 福島空港            | 石川郡玉川村大字小高地内   | 石川郡玉川村大字小高地内   | 条件付一般      | 04-電気設備工事    | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 進入灯火設置工事一式<br>標準式進入灯 N=5基<br>連鎖式閃光灯 N=1基  | 5百万円<br>~15百万円     | 地域密着型    | ○        |              |
| 68 県中建設事務所    | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 矢吹小野線(あぶくま高原道路) | 石川郡平田村大字下蓬田地内  | 石川郡平田村大字下蓬田地内  | 条件付一般      | 02-舗装工事      | 令和8年7月     | 7ヶ月  | 舗装補修工(路上路盤再生工)<br>L=400m                  | ~80百万円<br>~100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 69 県中建設事務所    | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 矢吹小野線(あぶくま高原道路) | 石川郡石川町大字母畑地内   | 石川郡石川町大字母畑地内   | 条件付一般      | 02-舗装工事      | 令和8年7月     | 7ヶ月  | 舗装補修工(路上路盤再生工)<br>L=400m                  | ~80百万円<br>~100百万円  | 特別簡易型    | ○        | 落札済み         |
| 70 県中建設事務所    | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 矢吹小野線(あぶくま高原道路) | 石川郡平田村大字上蓬田地内外 | 石川郡平田村大字上蓬田地内外 | 条件付一般      | 09-塗装工事      | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 区画線工 L=10,000m                            | 10百万円<br>~20百万円    |          | ○        |              |
| 71 県中建設事務所    | 道路橋りょう維持(災害)工事(補修)   | 矢吹小野線(あぶくま高原道路) | 石川郡平田村大字上蓬田地内  | 石川郡平田村大字上蓬田地内  | 条件付一般      | 01-一般土木工事    | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 法面補修工 N=1箇所                               | 20百万円<br>~30百万円    | 地域密着型    | ○        | 追加           |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                | 路線・河川名              | 業務場所<br>(自)          | 業務場所<br>(至)          | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                                              | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考     |
|----|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 1  | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(発生主処理) | 県中建設事務所管内           | 石川郡浅川町大字里白石地内        | 石川郡浅川町大字里白石地内        | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 9ヶ月  | ストックヤード設計一式<br>権利者調査一式                          | 40百万円<br>～46百万円 |          | ○        | 落札済み   |
| 2  | 県中建設事務所       | 地質調査業務委託<br>(発生主処理) | 県中建設事務所管内           | 田村郡三春町御祭字堂平地内        | 田村郡三春町御祭字堂平地内        | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 機械ボーリング N=2孔                                    | 5百万円<br>～13百万円  |          | ○        | 計画見直し  |
| 3  | 県中建設事務所       | 測量業務委託(発生主処理)       | 県中建設事務所管内           | 田村郡三春町御祭字堂平地内        | 田村郡三春町御祭字堂平地内        | 指名         | 20_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 用地測量A=2.0ha                                     | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 修正     |
| 4  | 県中建設事務所       | 都市計画道路見直し業務委託(街路調査) | 県中建設事務所管内           | 郡山市富久山町福原地内外         | 郡山市富久山町福原地内外         | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | 長期未着手都市計画道路見直し一式                                | 5百万円<br>～9百万円   |          | ○        | 落札済み   |
| 5  | 県中建設事務所       | 都市計画道路見直し業務委託(街路調査) | 県中建設事務所管内           | 岩瀬郡鏡石町不時沼地内外         | 岩瀬郡鏡石町不時沼地内外         | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | 長期未着手都市計画道路見直し一式                                | 5百万円<br>～9百万円   |          | ○        | 落札済み   |
| 6  | 県中建設事務所       | 河川計画検討業務委託(河川・補助)   | 谷田川筋外               | 郡山市田村町谷田川地内外         | 郡山市田村町谷田川地内外         | プロポーザル     | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 7ヶ月  | 特定都市河川検討業務一式                                    | 15百万円<br>～20百万円 |          |          | 修正     |
| 7  | 県中建設事務所       | 通信設備回線検討業務委託(道維・維補) | 国道294号外             | 郡山市湖南町赤津地内外(黒森トンネル外) | 郡山市湖南町赤津地内外(黒森トンネル外) | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 通信設備回線検討一式                                      | 8百万円<br>～10百万円  |          | ○        |        |
| 8  | 県中建設事務所       | 道路附属物点検業務委託(道維・維補)  | 郡山湖南線外              | 郡山市逢瀬町多田野地内外         | 郡山市逢瀬町多田野地内外         | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 道路照明点検N=100基                                    | 8百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 入札手続き中 |
| 9  | 県中建設事務所       | 橋梁点検業務委託(道維・補助)     | 国道288号外             | 郡山市富久山町北小泉地内外(池ノ上橋外) | 郡山市富久山町北小泉地内外(池ノ上橋外) | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 橋梁点検N=34橋                                       | 20百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 入札手続き中 |
| 10 | 県中建設事務所       | 交通事故調査業務委託(道改・交安)   | 郡山停車場線外             | 郡山市堂前町地内外            | 郡山市堂前町地内外            | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 3ヶ月  | 交通事故調査<br>令和6・7年発生分一式                           | 4百万円<br>～5百万円   |          | ○        |        |
| 11 | 県中建設事務所       | 水位計測量設置業務委託(流総)     | 八島川筋外               | 田村郡三春町六斗薪地内外         | 田村郡三春町六斗薪地内外         | 指名         | 20_地上測量 | 令和8年7月     | 5ヶ月  | 横断測量L=0.06km<br>危機管理型水位計設置N=6基                  | 8百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 落札済み   |
| 12 | 県中建設事務所       | 河川情報装置設置業務委託(流総)    | 南川筋外                | 郡山市逢瀬町多田野地内外         | 郡山市逢瀬町多田野地内外         | 随意契約       | 24_その他  | 令和8年9月     | 7ヶ月  | 簡易型河川監視カメラ設置N=21基                               | 40百万円<br>～50百万円 |          | ○        |        |
| 13 | 県中建設事務所       | 長沼喜久田線              | 地質調査業務委託(道維・防災)     | 郡山市逢瀬町河内地内           | 郡山市逢瀬町河内地内           | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 機械ボーリング N=1孔                                    | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        |        |
| 14 | 県中建設事務所       | 長沼喜久田線              | 法面調査業務委託(道維・防災)     | 郡山市逢瀬町河内地内           | 郡山市逢瀬町河内地内           | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 9ヶ月  | モルタル法面赤外線調査 N=2箇所                               | 35百万円<br>～40百万円 |          | ○        |        |
| 15 | 県中建設事務所       | 猪苗代湖南線              | 地質調査業務委託(道維・防災)     | 郡山市湖南町浜路地内           | 郡山市湖南町浜路地内           | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 機械ボーリング N=2孔                                    | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        |        |
| 16 | 県中建設事務所       | 猪苗代湖南線              | 測量設計業務委託(道維・防災)     | 郡山市湖南町浜路地内           | 郡山市湖南町浜路地内           | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 9ヶ月  | 現地測量 L=0.06km<br>擁壁工予備設計 N=1箇所<br>擁壁工詳細設計 N=1箇所 | 35百万円<br>～40百万円 |          | ○        |        |
| 17 | 県中建設事務所       | 河内郡山線               | 測量業務委託(やさ道)         | 郡山市清水台地内             | 郡山市清水台地内             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 調査計画業務 N=1式                                     | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        |        |
| 18 | 県中建設事務所       | 逢瀬公園                | 長寿命化計画業務委託(都市公園・交付) | 郡山市逢瀬町河内地内           | 郡山市逢瀬町河内地内           | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 長寿命化策定業務                                        | 8百万円<br>～13百万円  |          | ○        |        |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                         | 路線・河川名        | 業務場所<br>(自)                | 業務場所<br>(至)                | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                              | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考         |
|----|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| 19 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(河改・改良)          | 逢瀬川筋          | 郡山市富久山町<br>久保田地内           | 郡山市富久山町<br>久保田地内           | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 堤防補強設計—L=400m                   | 40百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 落札済み       |
| 20 | 県中建設事務所       | 橋梁点検業務委託<br>(道維・補助)          | 国道294号外       | 郡山市湖南町赤<br>津地内外(常夏川<br>橋外) | 郡山市湖南町赤<br>津地内外(常夏川<br>橋外) | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 橋梁点検N=27橋                       | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 入札手続<br>市中 |
| 21 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(道維・<br>維補)            | 須賀川三春線外       | 郡山市田村町守<br>山地内外            | 郡山市田村町守<br>山地内外            | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 3ヶ月  | 用地測量A=0.44ha                    | 5百万円<br>～6百万円   |          | ○        |            |
| 22 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(道整・<br>交付)            | 国道288号        | 郡山市富久山町<br>福原地内            | 郡山市富久山町<br>福原地内            | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年11月    | 5ヶ月  | 擁壁詳細設計—N=5箇所                    | 40百万円<br>～45百万円 |          | ○        | 計画見直<br>し  |
| 23 | 県中建設事務所       | 費用便益分析業務<br>(道改・改良)          | いわき石川線        | 石川郡古殿町大<br>字鎌田地内           | 石川郡古殿町大<br>字鎌田地内           | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 交通量推計—N=1業務<br>費用便益分析—N=1箇所     | 40百万円<br>～45百万円 |          | ○        | 落札済        |
| 24 | 県中建設事務所       | 騒音振動調査(道改・<br>改良)            | いわき石川線        | 石川郡古殿町大<br>字鎌田地内           | 石川郡古殿町大<br>字鎌田地内           | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 7ヶ月  | 騒音調査 N=1箇所                      | 7百万円<br>～10百万円  |          | ○        |            |
| 25 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(道改・<br>改良)            | 小野郡山線         | 郡山市中田町海<br>老根地内            | 郡山市中田町海<br>老根地内            | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 用地測量 A=1.0ha                    | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        |            |
| 26 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(道改・改良)          | 三穂田須賀川線       | 須賀川市越久地<br>内               | 須賀川市越久地<br>内               | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 用地測量 A=1.10ha<br>道路修正設計L=0.40km | 6百万円<br>～8百万円   |          | ○        | 修正         |
| 27 | 県中建設事務所       | 道路台帳整備調査業<br>務委託(道改・改良)      | 常葉野川線外        | 田村市常葉町常<br>葉地内             | 田村市常葉町常<br>葉地内             | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 3ヶ月  | 道路台帳整備 L=1.24km                 | 3百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 入札手続<br>市中 |
| 28 | 県中建設事務所       | 道路台帳整備調査業<br>務委託(交流・元気)      | 須賀川二本松線       | 須賀川市南町地<br>内               | 須賀川市南町地<br>内               | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 3ヶ月  | 道路台帳整備 L=0.50km                 | 3百万円<br>～5百万円   |          | ○        |            |
| 29 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(道改・<br>調査)            | 国道118号        | 岩瀬郡天栄村大<br>字牧之内地内          | 岩瀬郡天栄村大<br>字牧之内地内          | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 用地測量A=5.0ha                     | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 修正         |
| 30 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託<br>(道改・交安)          | 下松本鏡石停車場<br>線 | 岩瀬郡鏡石町大<br>字鏡田地内           | 岩瀬郡鏡石町大<br>字鏡田地内           | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 道路修正設計L=0.06km<br>用地測量 A=0.24ha | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        |            |
| 31 | 県中建設事務所       | 地下水調査業務委託<br>(道整・再復)         | 国道288号        | 田村市船引町船<br>引地内             | 田村市船引町船<br>引地内             | 指名         | 21_調査   | 令和8年7月     | 8ヶ月  | 井戸水位観測—N=9箇所<br>簡易揚水試験—N=5箇所    | 20百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 落札済        |
| 32 | 県中建設事務所       | 環境影響調査業務委<br>託(道整・再復)        | 国道288号        | 田村市船引町船<br>引地内             | 田村市船引町船<br>引地内             | 条件付一般      | 21_調査   | 令和8年7月     | 4ヶ月  | 環境影響調査—一式                       | 5百万円<br>～7百万円   |          | ○        | 落札済        |
| 33 | 県中建設事務所       | 道路台帳整備調査業<br>務委託(道改・改良)      | いわき石川線        | 石川郡石川町長<br>郷田外地内           | 石川郡石川町長<br>郷田外地内           | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 道路台帳整備 L=1.50km                 | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 修正         |
| 34 | 県中建設事務所       | 道路台帳整備調査業<br>務委託(道改・改良)      | いわき石川線        | 石川郡石川町大<br>字双里外地内          | 石川郡石川町大<br>字双里外地内          | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 道路台帳整備 L=6.00km                 | 20百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 修正         |
| 35 | 県中建設事務所       | 道路台帳整備調査業<br>務委託(道改・改良)      | 吉間田滝根線        | 田村市滝根町大<br>字広瀬地内外          | 田村市滝根町大<br>字広瀬地内外          | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 道路台帳整備 L=4.47km                 | 10百万円<br>～15百万円 |          | ○        | 入札手続<br>市中 |
| 36 | 県中建設事務所       | 事業認定申請書修正<br>業務委託(道整・交<br>付) | 国道288号        | 郡山市富久山町<br>福原地内            | 郡山市富久山町<br>福原地内            | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 7ヶ月  | 事業認定申請書修正 一式                    | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 入札手続<br>市中 |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                 | 路線・河川名  | 業務場所<br>(自)    | 業務場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                                                              | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考     |
|----|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|------------|---------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 37 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(生活基盤)         | 岩根日和田線  | 郡山市喜久田町早稲原地内   | 郡山市喜久田町早稲原地内   | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 4ヶ月  | 用地測量 A=0.56ha                                                   | 2百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 入札手続き中 |
| 38 | 県中建設事務所       | 費用便益分析業務(道整・交付)      | 国道349号  | 石川郡古殿町大字山上地内   | 石川郡古殿町大字山上地内   | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年11月    | 5ヶ月  | 交通量推計 N=1業務<br>費用便益分析 N=1箇所                                     | 10百万円<br>～15百万円 |          | ○        | 追加     |
| 39 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(道改・改良)        | 国道118号  | 岩瀬郡天栄村大字牧之内地内  | 岩瀬郡天栄村大字牧之内地内  | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 路線測量 L=0.37km                                                   | 2百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 追加     |
| 40 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託(道改・改良)      | 飯野三春石川線 | 田村郡三春町新町地内     | 田村郡三春町新町地内     | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 路線測量 L=0.3km<br>道路詳細設計 L=0.25km                                 | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 追加     |
| 41 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(道改・調査)        | 船引大越小野線 | 田村郡小野町大字小野新町地内 | 田村郡小野町大字小野新町地内 | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 現地測量A=3.00ha                                                    | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 追加     |
| 42 | 県中建設事務所       | 交通量調査業務委託(道改・改良)     | いわき石川線外 | 石川郡石川町大字双里外地内外 | 石川郡石川町大字双里外地内外 | 指名         | 21_調査   | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 交通量調査 一式                                                        | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 追加     |
| 43 | 県中建設事務所       | 道路付属物設計業務委託(道改・改良)   | 吉間田滝根線  | 田村市滝根町大字広瀬地内外  | 田村市滝根町大字広瀬地内外  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 道路情報板設計 N=1基                                                    | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 追加     |
| 44 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河川・交付)        | 谷田川筋    | 郡山市田村町山中地内     | 郡山市田村町山中地内     | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 樋管修正設計 N=1基                                                     | 15百万円<br>～25百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 45 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河川・交付)        | 阿武隈川筋   | 西白河郡矢吹町谷中地内    | 西白河郡矢吹町谷中地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 8ヶ月  | 揚水機場詳細設計N=1箇所                                                   | 25百万円<br>～35百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 46 | 県中建設事務所       | 砂防関係台帳整備等業務委託(砂防・交付) | 桐久保沢筋   | 須賀川市小倉地内       | 須賀川市小倉地内       | 随意契約       | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 2ヶ月  | 砂防指定地申請書作成 N=1箇所                                                | 1百万円<br>～2百万円   |          | ○        | 修正     |
| 47 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河改・改良)        | 南川筋     | 郡山市城清水地内       | 郡山市城清水地内       | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 7ヶ月  | 施工計画検討 一式                                                       | 20百万円<br>～30百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 48 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河改・改良)        | 南川筋     | 郡山市城清水地内       | 郡山市城清水地内       | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 7ヶ月  | 用地測量 A=2.0ha                                                    | 15百万円<br>～25百万円 |          | ○        |        |
| 49 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防施設)         | 町・町2号地区 | 郡山市中田町中津川地内    | 郡山市中田町中津川地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | 法面工詳細設計—N=1箇所                                                   | 40百万円<br>～20百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 50 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託(砂防・交付)      | 余郷新田沢   | 郡山市湖南町地内       | 郡山市湖南町地内       | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 用地測量(地積測量図等作成)<br>A=1.32ha<br>砂防指定地申請書作成 N=2箇所<br>砂防堰堤修正設計—N=1基 | 40百万円<br>～15百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 51 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(河改・改良)        | 釈迦堂川筋   | 天栄村高林地内        | 天栄村高林地内        | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 地形測量 A=0.153km2<br>路線測量 L=1.70km                                | 5百万円<br>～15百万円  |          | ○        | 修正     |
| 52 | 県中建設事務所       | 砂防関係台帳整備等業務委託(砂防施設)  | 石崎地区    | 田村市船引町石崎地内     | 田村市船引町石崎地内     | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年11月    | 4ヶ月  | 急傾斜地崩壊危険区域台帳整備<br>N=一式                                          | 1百万円<br>～3百万円   |          | ○        | 修正     |
| 53 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防施設)         | 長戸2沢    | 石川郡浅川町大字長戸地内   | 石川郡浅川町大字長戸地内   | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 砂防堰堤詳細設計—N=1箇所                                                  | 40百万円<br>～20百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |
| 54 | 県中建設事務所       | 地質調査業務委託(砂防施設)       | 長戸2沢    | 石川郡浅川町大字長戸地内   | 石川郡浅川町大字長戸地内   | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 機械ボーリングN=3孔                                                     | 40百万円<br>～20百万円 |          | ⊖        | 落札済み   |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年8月20日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                | 路線・河川名          | 業務場所<br>(自)     | 業務場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                                                           | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考     |
|----|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 55 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河川・交付)       | 今出川筋            | 石川郡石川町字南町地内     | 石川郡石川町字南町地内     | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 3ヶ月  | 護岸修正設計—L=0.13Km                                              | 3百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 落札済み   |
| 56 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防施設)        | 菖蒲沢筋            | 石川郡石川町大字山形地内    | 石川郡石川町大字山形地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 砂防堰堤詳細設計—N=1箇所                                               | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 落札済み   |
| 57 | 県中建設事務所       | 地質調査業務委託(砂防施設)      | 菖蒲沢筋            | 石川郡石川町大字山形地内    | 石川郡石川町大字山形地内    | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 機械ボーリング N=5孔                                                 | 5百万円<br>～15百万円  |          | ○        | 落札済み   |
| 58 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防施設)        | 上矢造・下矢造地区       | 石川郡石川町大字中田地内    | 石川郡石川町大字中田地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | 崩壊土砂防護柵工詳細設計 N=1式                                            | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 修正     |
| 59 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防・交付)       | 県中建設事務所管内       | 郡山市中田町中津川地内外    | 郡山市中田町中津川地内外    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 基礎調査<br>土石流 N=3箇所<br>急傾斜地の崩壊 N=11箇所                          | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 修正     |
| 60 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防・交付)       | 三春土木事務所管内       | 田村郡三春町字深田和地内外   | 田村郡三春町字深田和地内外   | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 基礎調査<br>土石流 N=1箇所<br>急傾斜地の崩壊 N=11箇所                          | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 修正     |
| 61 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防・交付)       | 石川土木事務所管内       | 石川郡石川町大字湯郷渡地内外  | 石川郡石川町大字湯郷渡地内外  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 基礎調査<br>土石流 N=3箇所<br>急傾斜地の崩壊 N=11箇所                          | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 修正     |
| 62 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(砂防・補助)       | 丸竜川筋            | 石川郡古殿町大字松川地内    | 石川郡古殿町大字松川地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 砂防詳細設計—N=1箇所                                                 | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 計画見直し  |
| 63 | 県中建設事務所       | 地下水調査業務委託(砂防施設)     | 追越地区            | 石川郡浅川町大字染地内     | 石川郡浅川町大字染地内     | 指名         | 21_調査   | 令和8年6月     | 9ヶ月  | 地下水調査—N=5箇所                                                  | 2百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 落札済み   |
| 64 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(砂防・交付)       | 県中建設事務所管内       | 郡山市熱海町高玉地内外     | 郡山市熱海町高玉地内外     | 指名         | 20_航空測量 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 数値地図(砂防基盤図)作成<br>A=7.26km <sup>2</sup>                       | 10百万円<br>～15百万円 |          | ○        | 入札手続き中 |
| 65 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託(河川・交付)     | 桜川筋             | 郡山市富久山町南小泉地内    | 郡山市富久山町南小泉地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 路線測量—L=0.22km<br>護岸詳細設計—L=180m                               | 10百万円<br>～15百万円 |          | ○        | 落札済み   |
| 66 | 県中建設事務所       | 測量設計業務委託(河川・交付)     | 桜川筋             | 郡山市富久山町北小泉地内    | 郡山市富久山町北小泉地内    | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 路線測量—L=0.10km<br>道路詳細設計—L=0.10km                             | 8百万円<br>～12百万円  |          | ○        | 落札済み   |
| 67 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(河川・交付)       | 阿武隈川筋           | 西白河郡矢吹町神田地内     | 西白河郡矢吹町神田地内     | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 8ヶ月  | 揚水機場詳細設計N=1箇所                                                | 20百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 落札済み   |
| 68 | 県中建設事務所       | 工損調査(事前)業務委託(河川・交付) | 右支夏井川筋          | 田村郡小野町大字小野新新町地内 | 田村郡小野町大字小野新新町地内 | 指名         | 21_調査   | 令和8年7月     | 2ヶ月  | 工損事前調査—建物1棟、工作物1箇所                                           | 2百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 落札済み   |
| 69 | 県中建設事務所       | 地質調査業務委託(砂防施設)      | 上矢造・下矢造地区       | 石川郡石川町大字中田地内    | 石川郡石川町大字中田地内    | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 5ヶ月  | 機械ボーリング—N=2孔                                                 | 10百万円<br>～15百万円 |          | ○        | 落札済み   |
| 70 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(河改・改良)       | 江花川筋            | 須賀川市長沼地内        | 須賀川市長沼地内        | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年10月    | 5ヶ月  | 地形測量 A=0.07km <sup>2</sup><br>路線測量 L=1.40km                  | 5百万円<br>～15百万円  |          | ○        | 修正     |
| 71 | 県中建設事務所       | 測量業務委託(砂防・補助)       | 小松川筋            | 石川郡古殿町大字松川地内    | 石川郡古殿町大字松川地内    | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 4ヶ月  | 現地測量 A=0.029km <sup>2</sup><br>路線測量 L=0.25km<br>用地測量 A=2.9ha | 5百万円<br>～10百万円  |          | ○        | 修正     |
| 72 | 県中建設事務所       | 設計業務委託(道維・維補)       | 矢吹小野線(あぶくま高原道路) | 石川郡平田村大字蓬田新田地内  | 石川郡平田村大字蓬田新田地内  | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 電気室自家発電設備詳細設計<br>N=1式                                        | 20百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 落札済み   |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年8月20日現在

| 担当事務所<br>(課)名  | 業務名称               | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)      | 業務場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                            | 概算金額          | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|----------------|--------------------|--------|------------------|------------------|------------|---------|------------|------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----|
| 73 県中建設事<br>務所 | 設計業務委託((道<br>維・維補) | 小野富岡線  | 田村市滝根町大<br>字広瀬地内 | 田村市滝根町大<br>字広瀬地内 | 指名         | 22.土木設計 | 令和8年9月     | 4ヶ月  | トンネル非常用設備代替回線詳細<br>設計<br>N=1式 | 2百万円<br>~5百万円 |          | ○        |    |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、  
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。